

**LASTEN PÄIVÄKOTI VALKEA**  
**Peruskorjaus**

29.11.2006

<b>Hankenumero:</b>		<b>Projektinjohtaja:</b>	K. Tähtinen
<b>Hallintokunta:</b>	Tilakeskus / Sosv	<b>Pääsuunnittelija:</b>	Arkkitehtitoimisto
<b>Korttel/osoite:</b>	Tuohimäentie 108		K2S Oy
<b>BRM2:</b>	1 045	<b>Suunnitelmien päiväys:</b>	9.11.2006
<b>RM3:</b>		<b>Laatija:</b>	E. Kaskela

<b>Indeksit:</b>	<b>Kausi</b>	<b>RI</b>	<b>THI</b>
Hankesuunnitelma:	10/2006	117,6	144,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 156 000	1 106	1 410 320	1 350
LVI-tekniset työt	213 000	204	259 860	249
Sähkötekniset työt	153 000	146	186 660	179
	1 522 000	1 456	1 856 840	1 777
Taldehyhankinnat		0	0	0
	1 522 000	1 456	1 856 840	1 777
Rakennuttajan kustannukset	260 000	249	317 200	304
Tilakeskuksen kustannukset	18 000	17	18 000	17
<b>YHTEENSÄ</b> €	<b>1 800 000</b>	<b>1 722</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 098</b>

\* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 70 000 €, alv 0 %

XX  
XX  
XX

29.11.2006

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen, Tähtinen