

**Tervalammen kartano
Naistenyhteisön uusi päärakennus**

18.4.2006

Hankenumero: R-02045
Hallintokunta: Tilakeskus / Sosv
Kortteli/osoite:
BRM2: 712
RM3:

Projektinjohtaja: R. Lappalainen
Päsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	3/2007	120,6	144,1

	ALV 0 % €	€/brm2	ALV 22 % €	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 223 000	1 718	1 492 060	2 096
LVI-tekniset työt	219 000	308	267 180	375
Sähkötekniset työt	126 000	177	153 720	216
	1 568 000	2 202	1 912 960	2 687
Taidehankinnat	18 000	25	21 960	31
	1 586 000	2 228	1 934 920	2 718
Rakennuttajan kustannukset	266 500	374	325 130	457
Tilakeskuksen kustannukset	15 500	22	15 500	22
YHTEENSÄ	€ 1 870 000	2 624	2 280 000	3 196

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 56 790 €, alv 0%

18.4.2007

pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen, Lappalainen