HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitelma

07 aleksis kiven pk,ebeneser.XLS

LIITE 1.

ALEKSIS KIVEN PERUSKOULU JA EBENESER-KOULU

27.11.2007

Hankenumero:	R.02248	**Projektinjohtaja:**	P.Kajaste
Hallintokunta:	Tilak./opev	**Pääsuunnittelija:**	FCG-Suunnitteluk. Oy
Kortteli/osoite:			
BRM2:	3 830	**Suunnitelmien päiväys:**	22.11.2007
RM3:		**Laatija:**	J.Vainio

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	10/2007	124,9	150,2

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 150 000	300	1 403 000	366
LVI-tekniset työt	220 000	57	268 400	70
Sähkötekniset työt	345 000	90	420 900	110
	1 715 000	448	2 092 300	546
Taidehankinnat				
	1 715 000	448	2 092 300	546
Rakennuttajan kustannukset	265 000	69	317 700	83
Tilakeskuksen kustannukset	20 000	5	20 000	5
YHTEENSÄ €	**2 000 000**	**522**	**2 430 000**	**634**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 49 000 €, alv 0%

27.11.2007 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX