HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitelma

Herttoniemen sair.C-rak.tekn.pk.XLS

HERTTONIEMEN SAIRAALA
C-rakennuksen korjaustyö

16.10.2008

Hankenumero:		**Projektinjohtaja:**	R.Järvinen
Hallintokunta:	Kv/Tilakeskus/Terke	**Pääsuunnittelija:**	VirtaPalasteLeinonen
Kortteli/osoite:	Kettutie 8,		
BRM2:	4 120	**Suunnitelmien päiväys:**	3.10.2008
RM3:		**Laatija:**	T.Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	9/2008	128,5	158,7

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 985 000	482	2 421 700	588
LVI-tekniset työt	231 000	56	281 820	68
Sähkötekniset työt	132 000	32	161 040	39
	2 348 000	570	2 864 560	695
Taidehankinnat	0	0	0	0
	2 348 000	570	2 864 560	695
Rakennuttajan kustannukset	258 700	63	315 614	77
Tilakeskuksen kustannukset	23 500	6	23 500	6
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**2 630 000**	**638**	**3 204 000**	**778**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

28.10.2008 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX