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TOTEUTUSSOPIMUS

1. OSAPUOLET

Maanomistajana ja -luovuttajana:

Helsingin kaupunki,
jota edustaa kiinteistölautakunta
Y-tunnus 0201256-6
PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

ja

Tarjouskilpailun voittajana

Omasta puolestaan ja/tai perustamiensa/perustettavien yhtiöiden puo-
lesta ja lukuun:

Peab Oy
Y-tunnus 1509374-8
Karvaamokuja 2 A
00380 Helsinki

Asemakaavan muutoksen nro 12270 mukaisen Helsingin kaupungin
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20067 ohjeellisen kaavaton-
tin 2 (pinta-ala noin 1 602 m2, os. Karibiankatu), joka muodostuu ylei-
sestä alueesta 91-20-9906-

ja

Asemakaavan muutoksen nro 12270 mukaisen Helsingin kaupungin
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20067 ohjeellisen kaavaton-
tin 3 (pinta-ala noin 843 m2, os. Karibiankatu), joka muodostuu ylei-
sestä alueesta 91-20-9906-0101 (jäljempänä m /3 ,
rakennuttajana.

Tontit 20067/2 ja 3

Kaupunki ja Rakennuttaja

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Tonttien Rakennuttajana toimii
rakennuttajaryhmä tai muu yhteenliittymä, vastaavat ryhmän tai yhteen-
liittymän osapuolet Kaupunkia kohtaan yhteisvastuullisesti tämän To-
teutussopimuksen velvoitteiden täyttämisestä, ellei Kaupungin kanssa
erikseen toisin sovita.
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2. KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus, 23.11.2015 (1 141 §)
Kiinteistölautakunta, 30.6.2016 (311 §)
Kiinteistölautakunta, xx.x.2016 (xx §)
Kaupunginhallitus, xx.x.2016 (xx §)

3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Kiinteistölautakunta päätti 30.6.2016 (311 §) järjestää Helsingin kau-
pungin Länsisataman kaupunginosan (20.) asemakaavan muutoksen
nro 12270 mukaisia ohjeellisia asuinkerrostalotontteja (AK) 20067/1, 2
ja 3 koskevan ostotarjouskilpailun Tarjouskilpailu

Tarjous
SISATAMAN SAUKONLAITURIN AK-TONTTEJA 20067/1-3 JA
20069/1-

Tarjouspyyntö on tämän Toteutussopimuksen liitteenä nro 1 ja se
on osa tätä sopimusta.

Tarjouspyynnön mukaan Tarjouskilpailussa kilpailtiin myytäville AK-ton-
teille 20067/2 ja 3 rakennettavien asuntojen ym. tilojen velattomasta
kokonaismyyntihinnasta Kaupungille po. tonttien kauppahintana suori-
tettavan prosenttiosuuden suuruudella. Edelleen Tontit esitetään luovu-
tettavaksi Tarjouspyynnön mukaisen korkeimman prosenttiosuuden os-
totarjouksessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaan korttelin 20067 toteuttamisesta teh-
dään Kaupungin ja Rakennuttajan välillä toteutussopimus, jossa sovi-
taan Kaupungin ja Rakennuttajan välisistä oikeuksista ja velvoitteista
sekä korttelin toteuttamisen periaatteista Tarjouspyynnön mukaisesti.

tus sopia edellä mainittujen Tonttien toteuttamisesta ja toteuttamisen
periaatteista Kaupungin ja Rakennuttajan välillä.

Osapuolet toteavat, että yhdessä tämän Toteutussopimuksen kanssa
on allekirjoitettu myös Tontteja koskeva erillinen kiinteistökaupan esiso-
pimus (jäljempänä myös .

3.1 KORTTELIN 20067 TONTTIEN 2 JA 3 RAKENTAMISEN TAVOITTEET

Korttelin 20067 tontit 2 ja 3 sijoittuvat keskeiselle ranta-alueelle kanta-
kaupungin ja meren välittömään läheisyyteen. Alue sijaitsee näin ollen
kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.

Tonttien rakentamisen tavoitteena on laadukas, kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen sekä mahdollisimman nopea toteuttaminen alueella
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voimassa olevan asemakaavan mukaisesti sekä hyvää rakentamis- ja
rakennuttamistapaa noudattaen.

Tonttien toteuttamiselle asetetut tavoitteet ilmenevät yksityiskohtaisesti
Tarjouspyynnöstä.

4. RAKENNUTTAJAN TOTEUTUSVELVOLLISUUS

Rakennuttaja sitoutuu tällä Toteutussopimuksella kustannuksellaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvastuuperiaatteella Tontit ko-
konaan täysin valmiiksi tämän Toteutussopimuksen, Tarjouspyynnön,
Esisopimuksen ja näiden liitteiden mukaisesti hyvää rakentamis- ja ra-
kennuttamistapaa noudattaen.

Tonttien tarkemmat tiedot ilmenevät Tarjouspyynnöstä (erityisesti Tar-
jouspyynnön kohdasta 2.2.1.)

Rakennuttajan toteutusvelvollisuuden laajuus ja sisältö on yksilöity tar-
kemmin Tarjouspyynnössä (erityisesti Tarjouspyynnön kohta 3.).

Rakennuttaja sitoutuu osaltaan ottamaan huomioon Kaupungin Tont-
tien rakentamiselle asettamat tavoitteet sekä edistämään niiden toteu-
tumista.

Rakennuttaja sitoutuu lisäksi noudattamaan Kaupungin Toteutussopi-
muksen, Esisopimuksen sekä näiden liitteiden perusteella mahdollisesti
antamia ohjeita.

Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan myös tähän Toteutussopimuk-
seen ja sen liitteisiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

5. TONTTIEN LUOVUTTAMINEN

Osapuolet toteavat, että Rakennuttajan velvollisuudesta ostaa Tontit on
sovittu Rakennuttajan ja Kaupungin välillä erillisellä kiinteistökaupan
esisopimuksella.

Osapuolet toteavat edelleen, että Tonttien ostaminen on osaltaan tässä
sopimuksessa sovittujen Rakennuttajan toteutusvelvoitteiden täyttämi-
sen edellytyksenä.

Rakennuttaja sitoutuu allekirjoittamaan Esisopimuksen tämän Toteu-
tussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tonttien ostamisen määräajoista on sovittu edellä mainitussa kiinteistö-
kaupan esisopimuksessa.

5.1. TONTTIEN RAKENNETTAVUUTTA JA MAAPERÄÄ KOSKEVAT EHDOT

Osapuolet toteavat, että Tonttien rakentamiskelpoisuuden sekä raken-
tamiskelpoiseksi saattamisen ja mahdollisen pilaantuneen maaperän



4 (9)
puhdistamisen osalta noudatetaan sitä, mitä Tarjouspyynnössä ja eri-
tyisesti sen kohdissa 2.4. ja 2.4.1. sekä 2.4.2. on todettu.

6. TONTTIEN TOTEUTTAMISEN MÄÄRÄAJAT JA TOTEUTUSJÄRJESTYS

Osapuolet toteavat, että Tonttien toteutusjärjestys ja toteuttamisen
määräajat on yksilöity Tarjouspyynnössä ja erityisesti sen kohdissa
3.5.1 ja 3.5.3.

6.1. TONTTIEN TOTEUTTAMISELLE ASETETTUJEN MÄÄRÄAIKOJEN PIDENTÄMINEN JA
MUUTOKSET TONTTIEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSESSÄ

Tarjouspyynnön kohdassa 3.5.3. esitetyt määräajat ovat sitovia ja Ra-
kennuttaja on velvollinen toteuttamaan Tontit annettujen määräaikojen
puitteissa. Rakennuttajan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomi-
oon määräajat ja myötävaikuttaa niiden toteutumiseen.

Kaupunki voi perustellusta syystä myöntää määräaikoihin pidennystä.
Samalla on tarvittaessa sovittava Tonttien ostamiselle Esisopimuk-
sessa asetettujen määräaikojen pidentämisestä.

Viivästyksen syytä voidaan pitää perusteltuna, mikäli viivästys johtuu
Rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota Rakennuttajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen allekirjoittamisen het-
kellä ja jonka seurauksia Rakennuttaja ei myöskään kohtuudella olisi
voinut välttää eikä voittaa. Edellä mainittuna perusteltuna syynä voi-
daan tapauskohtaisen harkinnan mukaan pitää esimerkiksi Tonttien
esirakentamisen viivästymistä tai Saukonkanavan toteuttamisesta
Tonttien rakentamiselle mahdollisesti aiheutuvia viivästystilanteita.

Erikseen todetaan, että asuntomarkkinoilla tapahtuvaa tavanomaisena
pidettävää asuntojen kysynnän vaihtelua ei pidetä sellaisena syynä,
jonka perusteella Rakennuttajalla olisi oikeus saada määräaikoihin pi-
dennystä. Tällaisena syynä ei myöskään pidetä rakennushankkeen to-
teuttamiseen tavanomaisesti kuuluvia viivästystilanteita, kuten esimer-
kiksi hankkeiden toteuttamisen edellyttämien lupien normaalina pidettä-
vää viranomaiskäsittelyn viivästymistä.

Mikäli jonkin määräajan saavuttamatta jäämistä on pidettävä todennä-
köisenä, Rakennuttaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä kir-
jallisesti kiinteistöviraston tonttiosastolle. Ilmoitukseen on sisällytettävä
seuraavat selvitykset:

1. Määräaika, jota todennäköinen viivästyminen koskee.
2. Todennäköisen viivästymisen syyt ja sen arvioitu kesto.
3. Selvitys Rakennuttajan toimista viivästymisen välttämiseksi

ja/tai sen minimoimiseksi.
4. Muut mahdolliset selvitykset, joilla voi olla merkitystä harkitta-

essa asetetun määräajan pidentämistä.
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Kaupunki päättää mahdollisista määräaikojen pidentämisistä ilmoituk-
sen saatuaan. Viivästyksen syiden ja keston arviointi sekä määräajan
pidentämisen tarveharkinta suoritetaan aina määräaikakohtaisesti eikä
yhden määräajan pidentäminen siten itsessään oikeuta myös muiden
määräaikojen pidentämiseen.

Ilmoitus määräajan mahdollisesta pidentämisestä ja uudesta määrä-
ajasta annetaan tiedoksi kirjallisesti.

Mikäli Rakennuttajan ja Kaupungin välillä syntyy erimielisyyttä viiväs-
tyksen syistä tai sen kestosta, Rakennuttajan viivästyksen välttämistä
tai sen vaikutusten rajoittamista koskevan velvoitteen laajuudesta tai
muusta vastaavasta seikasta, noudatetaan erimielisyyksien ratkaisemi-
sessa sitä, mitä Toteutussopimuksessa on sanottu.

Kaupunki ilmoittaa, että se on valmis tarvittaessa perustellusta syystä
neuvottelemaan muutoksista Tarjouspyynnön kohdassa 3.5.1. esitet-
tyyn Tonttien toteutusjärjestykseen, mikäli muutokset edesauttavat
Tonttien toteutumista asetettujen määräaikojen puitteissa ja toteutusjär-
jestyksen muutosta on muutoinkin pidettävä Kaupungin edun mukai-
sena. Mahdolliset toteutusjärjestyksen muutokset eivät oikeuta määrä-
aikojen pidennyksiin, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

Mikäli toteutusjärjestyksen muutos edellyttää muutoksia Toteutussopi-
mukseen ja/tai Esisopimukseen tai muita vastaavia toimenpiteitä, on
näistä neuvoteltava ja sovittava kirjallisesti ennen toteutusjärjestyksen
muuttamista.

7. TOTEUTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa tämä Toteutussopimus
välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovuttamisesta, mi-
käli Rakennuttaja olennaisesti laiminlyö tässä Toteutussopimuksessa,
Tarjouspyynnössä, Esisopimuksessa tai näiden liitteissä esitettyjä osto-
, suunnittelu-, rakentamis- ja muita velvoitteita tai muutoin olennaisesti
rikkoo Toteutussopimuksen, Tarjouspyynnön, Esisopimuksen tai näi-
den liitteissä esitettyjä ehtoja tai sitä, mitä niiden nojalla on määrätty,
eikä kirjallisen kehotuksen siihen saatuaan viipymättä korjaa laimin-
lyöntiään tai rikkomustaan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta irtisanoa tämä Toteu-
tussopimus välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovutta-
misesta, mikäli Rakennuttaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan
taikka Rakennuttaja muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä,
ettei Rakennuttaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Mikäli Rakennut-
tajana toimii rakennuttajaryhmä tai muu yhteenliittymä, Kaupungilla on
oikeus seuraamuksitta irtisanoa Toteutussopimus välittömästi päätty-
mään, mikäli yksi tai useampi ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä ase-
tetaan konkurssiin tai selvitystilaan. Sama koskee myös tilannetta,
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jossa ryhmä tai yhteenliittymä muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on il-
meistä, ettei ryhmä tai yhteenliittymä pysty suoriutumaan velvoitteis-
taan.

Rakennuttajalla tai sen konkurssipesällä on edellä esitetyssä tilan-
teessa kuitenkin mahdollisuus esittää Kaupungille järjestelyä, jolla Ra-
kennuttajan suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovuttaa kolman-
nelle ja jonka Kaupunki voi kohtuudella hyväksyä. Kaupunki ei ole kui-
tenkaan velvollinen hyväksymään edellä tässä kohdassa tarkoitettua
järjestelyä.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta irtisanoa Toteutussopi-
mus välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovuttamisesta,
mikäli ilmenee, että Rakennuttaja on tahallaan tai törkeällä tuottamuk-
sella rikkonut verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä
työehtoja koskevia tai muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita tai syyl-
listyy näiden rikkomiseen.

Kaupungin edellä tässä kohdassa mainittu irtisanomisoikeus on voi-
massa kunkin Tontin osalta siihen asti, kunnes kulloinkin kyseessä ole-
van Tontin omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt lopullisella kiinteistö-
kaupan kauppakirjalla Rakennuttajalle tai sen perustamalle yhtiölle.

Toteutussopimuksen irtisanomisesta päättää kiinteistölautakunta ja
mahdollisesta irtisanomisesta ilmoitetaan Rakennuttajalle todisteelli-
sesti.

Mikäli Kaupunki irtisanoo Tontteja koskevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen, Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa myös Toteu-
tussopimus välittömästi päättymään ko. Tontin/Tonttien osalta.

Kaupunki saa irtisanomistilanteessa korvauksetta täyden omistus- ja
käyttöoikeuden Tarjouspyynnön mukaisesti järjestettyjen arkkitehtuuri-
kilpailujen tuloksena saatuihin suunnitelmiin ja muihin materiaaleihin
sekä mahdollisiin muihin Kaupungin ja Rakennuttajan yhteistyönä laa-
dittuihin suunnitelmiin ja materiaaleihin. Rakennuttaja on velvollinen
luovuttamaan korvauksetta po. suunnitelmat ja materiaalit viipymättä
irtisanomisilmoituksen tiedoksisaatuaan.

Tämän Toteutussopimuksen irtisanominen ei vaikuta Kaupungin oikeu-
teen saada Rakennuttajalta Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen pe-
rusteella sopimussakkoa eikä mahdollista vahingonkorvausta.

Kaupunki ei vastaa Rakennuttajalle eikä kolmannelle irtisanomisesta
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8. VAKUUDET

Rakennuttaja luovuttaa Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen ehtojen
noudattamisen vakuudeksi Kaupungille kunkin Tontin osalta luottolai-
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tos- tai vakuutustoimintaa harjoittavan yhtiön antaman viidensadantu-
hannen (500 000,00) euron omavelkaisen takauksen tai muun vastaa-
van suuruisen Kaupungin hyväksymän vakuuden. Näin ollen vakuuk-
sien kokonaismäärä on Tonttien osalta yhteensä yksimiljoonaa
(1 000 000,00) euroa.

Vakuuksien on oltava voimassa siihen asti, kunnes Tontit on raken-
nettu täysin valmiiksi ja Rakennuttaja on muutoinkin suorittanut kaikki
Toteutussopimukseen ja sen liitteisiin perustuvat velvoitteensa. Vakuu-
det ovat kuitenkin voimassa enintään 31.12.2021 saakka.

Rakennuttajalla on oikeus antaa vakuudet kahden vuoden jaksoissa.
Rakennuttaja sitoutuu kuitenkin huolehtimaan siitä, että vakuuksien voi-
massaolo säilyy katkeamattomana edellä mainitun määräajan loppuun
saakka.

Rakennuttaja on luovuttanut tämän Toteutussopimuksen allekirjoitusti-
laisuudessa Kaupungille X.X Pankki Oyj:n antaman yhden miljoonan (1
000 000,00) euron suuruisen omavelkaisen takauksen nro xxxxxx-
xxxxxxxx, joka on voimassa xx.xx.201x saakka.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän Toteutussopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään aina ensi-
sijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin ja erimielisyy-
den kohteesta pyydetään tarvittaessa kolmannen puolueettoman osa-
puolen asiantuntijalausunto. Valittavan asiantuntijan tulee olla Osapuo-
lien hyväksymä.

Lausunnon pyytämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa se osa-
puoli, jonka kannan vastainen lausunto kokonaan tai pääosin on.
Muussa tapauksessa Osapuolet vastaavat kustannuksista tasaosuuk-
sin.

Mikäli erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, annetaan asia Helsin-
gin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin sovelletaan Suomen lakia.

10. TOTEUTUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO, MUUTTAMINEN SEKÄ SIIRTÄMINEN

Tämä Toteutussopimus tulee voimaan, kun se ja samanaikaisesti teh-
tävä Kaupungin ja Rakennuttajan välinen Tontteja koskeva Esisopimus
on allekirjoitettu ja jälkimmäisen osalta kaupanvahvistaja on sen vah-
vistanut.

Tämän Toteutussopimuksen mahdolliset muutokset on tehtävä kirjalli-
sesti ja molempien Osapuolien on ne allekirjoitettava.

Rakennuttajalla ei ole oikeutta siirtää Toteutussopimusta eikä siihen
perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle ilman Kaupungin
suostumusta.



8 (9)
11. TOTEUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Toteutussopimus on voimassa siihen saakka, kunnes Tontit on raken-
nettu täysin valmiiksi ja Rakennuttaja on muutoinkin suorittanut kaikki
Toteutussopimukseen perustuvat velvoitteensa.

Toteutussopimuksen irtisanomisesta on määrätty edellä kohdassa 7.

12. SOPIMUSSAKKO

Mikäli Rakennuttaja ei noudata tämän Toteutussopimuksen tai sen liit-
teiden ehtoja taikka sitä, mitä niiden perusteella on määrätty, Raken-
nuttaja on velvollinen suorittamaan Kaupungille mahdollisen vahingon-
korvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään yksi miljoonaa
(1 000 000,00) euroa.

Mikäli Rakennuttajan sopimusrikkomuksen voidaan kuitenkin katsoa
kohdistuvan vain yksittäiseen Tonttiin ja sopimusrikkomusta on muu-
toinkin kokonaisuutena arvioiden pidettävä Toteutussopimuksen tarkoi-
tus ja tavoitteet huomioon ottaen vähäisenä, peritään sopimussakkoa
tällöin mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi kulloinkin enintään vain
viisisataatuhatta (500 000,00) euroa.

Erikseen todetaan, että Tonttien ostamista ym. koskevien velvoitteiden
laiminlyönnin johdosta mahdollisesti perittävistä sopimussakoista ja va-
hingonkorvauksista on sovittu Tontteja koskevassa Esisopimuksessa.
Näin ollen Toteutussopimuksen perusteella mahdollisesti perittävät so-
pimussakot eivät vaikuta Kaupungin oikeuteen periä sopimussakkoa
myös Esisopimuksen sopimussakkoehtojen perusteella, mikäli Raken-
nuttaja on rikkonut kiinteistökaupan esisopimuksessa Tonttien ostolle
asetettuja ym. ehtoja.

13. ASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYKSESTÄ

Mikäli tämä Toteutussopimus ja Tarjouspyyntö ovat ristiriidassa keske-
nään, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä tässä Toteutussopimuk-
sessa on määrätty.

14. LIITTEET

1. Tarjouspyyntö liitteineen

15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä Toteutussopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää ja
samansisältöistä kappaletta, yksi Kaupungille ja yksi Rakennuttajalle.

Helsingissä   .päivänä        kuuta 2016.



9 (9)
Helsingin kaupunki

Laura Mäkituomas
kiinteistölautakunnan valtuuttamana

Omasta puolestaan ja/tai perustamiensa/perustettavien yhtiöiden puo-
lesta ja lukuun:

Peab Oy
Y-tunnus 1509374-8
Karvaamokuja 2 A
00380 Helsinki

N.N
yhtiön valtuuttamana


