

Hakaniemen metroasema Siltasaarenkadun raitioitiepysäkit

Hankesuunnitelma	4 115 000,00 €			
Urakka	Hinta (alv 0 %)	Osuus koko hankesuunnitelmasta [%]	Hankesuunnitelmassa oleva kustannusarvio	Hinta verrattuna hankesuunnitelman kustannusarvioon [%]
kokonaisurakka, tarjous	2 285 000,00 €	55,5 %		
lisätyövaraus	560 000,00 €	13,6 %		
Yhteensä	2 845 000,00 €	69,1 %	2 900 000,00 €	98,1 %
tärinäeristys			75 000,00 €	0,0 %
Yhteensä	2 845 000,00 €	69,1 %	2 975 000,00 €	95,6 %
rakennuttajan kustannukset		0,0 %	} 690 000,00 €	0,0 %
kiskomateriaalit		0,0 %		
hankevaraus		0,0 %	450 000,00 €	0,0 %
YHTEENSÄ	2 845 000,00 €	69,1 %	4 115 000,00 €	69,1 %