
Hanke:13455 Rakennusosa-arvio

Hakaniemen metroaseman lippuhalli 2.10.2013

Siltasaarenkatu 16 sisäänkäynti Paikkakunta: Helsinki

Haahtela-ind.

Hintataso: 83,2 / 6.2013

Laajuus,  brm2 5 221

PERUSTAMISKUSTANNUKSET rm3 0

Talo 80 -nimikkeistö   € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1 Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 765 000 147 4,9 %

Rakennuttaminen ja valvonta 550 000 105 3,5 %

Liittymismaksut 106 000 20 0,7 %

Muut rakennuttajan kustannukset 250 000 48 1,6 %

Yhteensä 1 671 000 320 10,7 %

B2 Rakennustekniset työt

1 Aluetyöt 200 000 38 1,3 %

1 Rakennuksen maatyöt 262 000 50 1,7 %

2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 276 000 53 1,8 %

3 Runko- ja vesikattorakenteet 1 704 000 326 11,0 %

4 Täydentävät rakenteet 640 000 123 4,1 %

5 Sisäpuoliset pintarakenteet 1 120 000 215 7,2 %

6 Kalusteet, varusteet, laitteet 103 000 20 0,7 %

7 Konetekniset työt 0 0 0,0 %

8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 192 000 228 7,7 %

Kate 1 178 000 226 7,6 %

Yhteensä 6 675 000 1 278 42,9 %

B3 LVI-työt

71 Lämmityslaitteet 60 000 11 0,4 %

71 Vesi- ja viemärityöt 89 000 17 0,6 %

71 Muut putkityöt 279 000 53 1,8 %

72 Ilmanvaihtotyöt 793 000 152 5,1 %

72 Säätölaitteet 0 0 0,0 %

72 Muut iv-työt 0 0 0,0 %

Yhteensä 1 221 000 234 7,9 %

B4 Sähkötyöt

Valaistus 122 000 23 0,8 %

Sähkön jakelu 381 000 73 2,4 %

Sähkökeskukset 126 000 24 0,8 %

Muu sähkö 406 000 78 2,6 %

Yhteensä 1 035 000 198 6,7 %

B5 Erillishankinnat (hissit, liukuportaat/käytävät) 1 275 000 244

B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä 11 877 000 2 275 76,4 %

Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylläpito 630 000 121 0,04

Rahoitus

Hankevaraukset 3 045 000 583 19,6 %

Muut kustannukset yht. 3 675 000 704 23,6 %

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 15 552 000 2 979 100,0 %

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 732 000 715

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 19 284 000 3 694


