



06.03.2014

Yksikönjohtaja

23 §

Rapattujen julkisivujen korjaustyö, Kirkonkyläntie 25, väistöpäiväkoti

HEL 2013-010564 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päättää oikeuttaa rakennusprojektit toimiston projektipäällikön tekemään sopimuksen Kirkonkyläntie 25:n väistöpäiväkodin rapattujen julkisivujen kunnostustyöstä halvimman tarjouksen tehneen Raveco Oy:n kanssa kokonaishintaan 115 500 euroa, AVL 8 c §, Y-tunnus 0201256-6.

Lisäksi yksikönjohtaja päättää oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan urakassa mahdollisesti syntyviä lisä- ja muutostöitä liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaishinta lisä- ja muutostyövarauksineen on esitetty liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen rakennusprojektit toimistolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille

Päätöksen perustelut

Tarjouskilpailu suoritettiin hankintalain mukaisena avoimena menettelynä ja tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 9.8.2013, kansallisen kynnsarvon 150 000,00 euroa ylittävänä hankintana.

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin kahdelletoista (12) ilmoittautuneelle urakoitsijalle:

Building Team Ou
Espoon Saneerausfirma Oy
Helsingin rakennus- ja rappausapu Oy
Maalausliike Juha Naukkarinen Oy
MI Grupp Oy
MRA-Rakennus Oy
Permiso Oy
Rakennus AK Voutilainen Oy
Rakennusliike Kuparitalot Oy
Rakennusliike Pegasus Oy



06.03.2014

Yksikönjohtaja

Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy
Raveco Oy

Määräaikaan mennessä saatiin viisi (5) tarjouspyynnön mukaista ja hyväksyttävää tarjousta:

Raveco Oy
Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy
MRA-Rakennus Oy
Maalausliike Juha Naukkarinen Oy
Rakennusliike Kuparitalot Oy

Tarjouspyyntöön eivät vastanneet:

Building Team Ou
MI Grupp Oy
Espoon Saneerausfirma Oy
Permiso Oy
Helsingin rakennus- ja rappausapu Oy
Rakennusliike Pegasus Oy
Rakennus AK Voutilainen Oy

Tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 39744
aki.vantola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö liitteineen, rappattujen julkisivujen korjaustyöt, väistöpäiväkoti Kirkonkyläntie 25
- 2 Tarjousvertailut, yhteenveto, rappattujen julkisivujen korjaustyöt, väistöpäiväkoti, Kirkonkyläntie 25
- 3 Tarjousvertailut, taulukko, rappattujen julkisivujen korjaustyöt, väistöpäiväkoti, Kirkonkyläntie 25

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen, teknisen
palvelun lautakunta



06.03.2014

Yksikönjohtaja

Liite 3