METROASEMIEN LIIKETILOJEN KAUPALLINEN KEHITTAMINEN 35H17

Vertailutaulukko

1. LAATUVERTAILU

1.1 Arvioi

kaytetty
ista suurimmat ver

Jones Lang LaSalle Finland Oy

saanut saa 80 pistettd. Muut saavat pisteet laskettuna kaavalla ver

ARVOSANAT 1-5
il

i2 i3 |Yhteensa
(K
PAAKONSULTTI (60 %) Valkea) Mylly) Dixi)
Projektin j i 5 4 5 14|
i 5 4 ] 13
hallinta 5 4 4 13
Yhteistyokyky 5 5 5 15
Kyky ohjata suunnittelua 5 4 4 13
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 5 4 5 14
Ongelmanratkaisukyky 5 4 5 14
Riskienhallinnan asiar S 3 4 12
i i 5 4 5 14]
Yhteensé 45 36 41 122
Vertailupisteet 60,00
ARVOSANAT 1-5
i1 12 |Yhteensa
(K
ARKKITEHTI (20 %) Revontuli) Viisari)
i i 4 4 8
Yhteistyokyky 5 5 10|
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 4 5 9
Ymmarrys kiinteiston omistajan ja vuokralaisten
tarpeesta 4 4 8
Ongelmanratkaisukyky 4 4 8
Riskienhallinnan asiantuntemus 3 4 7
- - 4] 5 9
Yhteensa 28| 31 59
[ver 17,35
ARVOSANAT 1-5
Referenssi 1 Referenssi2  |Yhteenss
(Kauppakeskus  ((Galleria
KAUPALLINEN ASIANTUNTLJA (20 %) Itis) Esplanad)
Aikatauluhallinta 4 5 9
Yhteistyd 4 5 9
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus S S 10
Analyyttinen osaaminen 4 5 9
Ongelmanratkaisukyky 4 5 9
Riskienhallinnan asiantuntemus 3 3 6)
i i 4 5 9
Yhteensa 28| 33 61
[ver 17,43
ARVOSANAT 1-5
i1 i2  |[Yhteensa
(K
VUOKRAUSASIANTUNTUA (20 %) Itis) Citycenter)
Aikatauluhallinta 5 5 10
Yhteistyd 4 5 9
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 4 S 9
Analyyttinen osaaminen 5 5 10|
Ongelmanratkaisukyky 4 5 9
Riskienhallinnan asiantuntemus 3 4 7
i i 4 5 9
Yhteensa 29 34 63
[ver 19,38]
[ver yhteensi 96,74]
[ i 79,74

1.2 Projektisuunnitelma (20 pistetts)

uurimmat ver

Projektisuunnitelmasta parhaan arvosanan saanut saa 20 pistettd. Muut saavat pisteet laskettuna kaavalla arvosana/korkein arvosana x 20 pistett:

HKL:n

[Arvosana
Py

2|

13,33|

Pisteytyksen perustelut:
Projektisuunnitelma ei ole kaikin osin uskottava
ottaen huomioon projektin lhtskohdat.
Projekti i ei ole otettu
vaihtoehtoa, ettd jonkun aseman kohdalla
suunnitelma saattaa jaada toteuttamatta, mikd on
tarkeas ottaa huomioon projektin suunnittelussa.
Projektin aikataulutus ei taysin vastaa hankkeen

ia. Hankkeen i (metodi) ja
projektin organisoituminen on kuvattu
projektisuunnitelmassa yleisell3 tasolla.

1.3 Laatupisteet yhteens3 (60 pistetts)

arvioidaan ar

15

Eniten laatupisteita saanut saa 60 pistettd. Muut saavat laatupisteité laskettuna kaavalla saadut laatupisteet/suurimmat laatupisteet x 60 pistett:

93,08|

Laatupisteet yhteensd
Arvi pisteet

55,85|

2. HINTAVERTAILU

Halvin hinta saa 40 pistett. Muut saavat pisteitd laskettuna kaavalla halvin hinta/hinta x 40 pistett:

mukainen

4128430,00 € |

4,26

3. VERTAILUPISTEET YHTEENSA

yhteensa

[
|ver

2.10.2017
x 80 pistetti
WSP Finland Oy
ARVOSANAT 1-5
i1 i2 i3 [Yhteensa
(Vallilan Visio) ~|(HSY:n Sortti- |(Haaga Ill
PAAKONSULTTI (60 %) asemat) Liikekeskus)
Projektin j i 5 3 5 13
i 5 3 4 12
hallinta 5 3 5 13
5 4 5 14
Kyky ohjata suunnittelua 5 3 5 13
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 5 3 5 13
Ongelmanratkaisukyky 5 3 5 13
Riskienhallinnan asiar 5 2 5 12
i i 5 3 5 13
Yhteensa 45 27 44 116
Vertailupisteet [ 57,05
ARVOSANAT 1-5
i1 i2 Yhteensa
(Tampere-talo) |(Kauppakeskus
ARKKITEHTI (20 %) Plaza)
i i 5 4 9
Vhteistyokyky 5 5 10
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 5 5 10
Ymmiirrys kiinteistén omistajan ja vuokralaisten
tarpeesta 5 5 10
Ongelmanratkaisukyky 5 5 10
Riskienhallinnan asiantuntemus 5 4 9
i i 5 5 10
Vhteensa 35 33 68
[ver | 20,00
ARVOSANAT 1-5
i1 12 Yhteensa
(Vallilan Visio) ~|(Helsingin
KAUPALLINEN ASIANTUNTUA (20 %) kavelykeskusta)
Aikatauluhallinta 5 5 10
Yhteistyo 5 5 10
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 5 5 10
Analyyttinen osaaminen 5 5 10
Ongelmanratkaisukyky 5 5 10
Riskienhallinnan asiantuntemus 5 5 10
i i 5 5 10
Yhteensa 35 35 70
[ver | 20,00
ARVOSANAT 1-5
i1 12 Yhteensa
(Amer-talo) (Kauppakeskus
VUOKRAUSASIANTUNTIA (20 %) Citycenter)
Aikatauluhallinta 5 4 9
Yhteistyo 5 5 10
Liiketilojen kehittamisen erityispiirteiden
asiantuntemus 5 5 10
Analyyttinen osaaminen 5 4 9
Ongelmanratkaisukyky 5 4 9
Riskienhallinnan asiantuntemus 5 4 9
i i 5 4 9
Yhteensa 35 30 65
[ver | 20,00]
[ver yhteensd | 97,05]
1 i [ 80,00
[Arvosana | 3|
[Projeki [ 20]
Pisteytyksen perustelut:
Projekti i on uskottava
lahtokohdat huomioon ottaen. Projektin
aikataulutus vastaa hankkeen lhtokohtia.
Hankkeen resurssointi on laadittu
tarkoituksenmukaisesti. Hankkeen
suunnittelumalli (metodi) ja projektin
organisoituminen on kuvattu
pr
Laatupisteet yhteensa [ 100,00]
Arviointipi: [ 60,00]

[Hi mukainen [ 439390,00 €]
[wi [ 40,00]
Ve Vhteenss [ om0




