

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU

Peruskorjaus

12.8.2008

Hankenumero: R-02473
Hallintokunta: Opev
Kortteli/osoite: Etelä-Hesperiankatu 38, 00100 HKI
BRM2: 520
RM3:

Projektinjohtaja: H.Turunen
Pääsuunnittelija: Arkk.P.Kantola Oy
Suunnitelmien päiväys: 13.6.2008
Laatija: T.Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	5/2008	127,8	156,6

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	543 000	1 044	662 460	1 274
LVI-tekniset työt	112 000	215	136 640	263
Sähkötekniset työt	82 000	158	100 040	192
	737 000	1 417	899 140	1 729
Taidehankinnat	0	0	0	0
	737 000	1 417	899 140	1 729
Rakennuttajan kustannukset	121 600	234	148 352	285
Tilakeskuksen kustannukset	7 400	14	7 400	14
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ	€ 866 000	1 665	1 055 000	2 029

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 41 249 €, alv 0%

12.8.2008
pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimistopäällikkö