

KÄPYLÄN PERUSKOULU VE B, matala energia

19.2.2008

Hankenumero: R-02000
Hallintokunta:
Kortteli/osoite: Mäkelänkatu 93
BRM2: 7 840
RM3:

Projektinjohtaja: M. Laurila
Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto
Koskinen-Schalin
Suunnitelmien päiväys: 31.10.-07, muutokset 26.11.-07
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	1/2008	124,8	153,8

	ALV 0 % €	€/brm2	ALV 22 % €	€/brm2
Rakennustekniset työt	9 264 000	1 182	11 302 080	1 442
LVI-tekniset työt	2 319 000	296	2 829 180	361
Sähkötekniset työt	1 357 000	173	1 655 540	211
	12 940 000	1 651	15 786 800	2 014
Taidehankinnat	80 000	10	97 600	12
	13 020 000	1 661	15 884 400	2 026
Rakennuttajan kustannukset*	1 980 000	253	2 415 600	308
Tilakeskuksen kustannukset	130 000	17	130 000	17
YHTEENSÄ €	15 130 000	1 930	18 400 000	2 351

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 169 827 €, alv 0%

Näyttämön teknisten varusteiden uusiminen ei sisälly arvioon

pvm

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen, Lappalainen, Laurila, Rehn, Henriksson