
       1 (10) 

 
 

 

TOTEUTUSSOPIMUS,     LUONNOS 3/2021 
 
 
1. OSAPUOLET  
 
  Maanomistajana ja -luovuttajana: 

 
Helsingin kaupunki, 

  Y-tunnus 0201256-6 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu 
Työpajankatu 8, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
(jäljempänä ”Kaupunki”) 
 
ja 
 
Hintakilpailun voittajana   

 
Omasta puolestaan ja/tai perustamiensa/perustettavien/määräämiensä 
yhtiöiden puolesta ja lukuun: 
 
”nimi” 
Y-tunnus 
Osoite 
 
(jäljempänä: ”Rakennuttaja”) 
 
Asemakaavan muutoksen nro 12643 mukaisen Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20062 ohjeellisen kaavaton-
tin 2 (pinta-ala noin 1 387 m2, os. Saukonkatu), joka muodostuu kiin-
teistöstä 91-20-9906-101 (jäljempänä myös: ”Tontti 20062/2”).  
 
ja 
 
Asemakaavan muutoksen nro 12643 mukaisen Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20062 ohjeellisen kaavaton-
tin 3 (pinta-ala noin 1 319 m2, os. Saukonkatu), joka muodostuu kiin-
teistöstä 91-20-9906-101 (jäljempänä myös: ”Tontti 20062/3”). 
 
sekä 
 
Asemakaavan muutoksen nro 12643 mukaisen Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20062 ohjeellisen kaavaton-
tin 4 (pinta-ala noin 2 006 m2, os. Bahamankuja), joka muodostuu kiin-
teistöstä 91-20-9906-101 (jäljempänä myös: ”Tontti 20062/4”), Raken-
nuttajana.  
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Tontit 20062/2, 3 ja 4 jäljempänä yhdessä: ”Tontit” ja erikseen: ”Tontti”. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että ”Tontilla” tarkoitetaan myös tontin 
20062/4 määräosaa, ellei asiayhteydestä selkeästi muuta ilmene.  

 
Kaupunki ja Rakennuttaja jäljempänä yhdessä: ”Osapuolet”. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Tonttien Rakennuttajana toimii 
rakennuttajaryhmä tai muu yhteenliittymä, vastaavat ryhmän tai yhteen-
liittymän osapuolet Kaupunkia kohtaan yhteisvastuullisesti tämän To-
teutussopimuksen velvoitteiden täyttämisestä, ellei Kaupungin kanssa 
erikseen toisin sovita.  

 
2. KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET 
 

Kaupunginhallitus, xx.xx.2021 (xxx §) 
Kaupunkiympäristölautakunta, xx.xx.2021 (xxx §) 
Kaupunginhallitus / Kaupunginvaltuusto, xx.x.2021 (xxx §) 

 
3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-
palvelu järjesti Helsingin kaupungin Länsisataman kaupunginosan (20.) 
asemakaavan muutoksen nro 12643 mukaisia ohjeellisia asuinkerros-
talotontteja (AK) 20062/2, 3 ja 4 koskevan hintakilpailun (jäljempänä 
myös ”hintakilpailu”).  

 
Hintakilpailua varten laadittiin 5.3.2021 päivätty tarjouspyyntö ”LÄNSI-
SATAMAN JÄTKÄSAAREN SAUKONKADUN AK-TONTTEJA 
20062/2-4 KOSKEVA HINTAKILPAILU” (jäljempänä ”Tarjouspyyntö”).   
 
Tarjouspyyntö on tämän Toteutussopimuksen liitteenä nro 1 ja se 
on osa tätä sopimusta. 
 

Tarjouspyynnön mukaan hintakilpailussa kilpailtiin myytäville AK-ton-
teille 20062/2 ja 4 rakennettavien asuntojen ym. tilojen velattomasta 
kokonaismyyntihinnasta Kaupungille tonttien kauppahintana suoritetta-
van prosenttiosuuden suuruudella. Edelleen Tontit esitetään luovutetta-
vaksi Tarjouspyynnön mukaisen korkeimman prosenttiosuuden tarjouk-
sessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle. 
 
Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti hintakilpailun voittaja sitoutuu li-
säksi toteuttamaan AK-tontin 20062/3 valintansa mukaan joko vapaara-
hoitteisena sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona, jolloin po. 
tontin kauppahinta määräytyy prosenttiperusteisesti tarjoajan tarjouk-
sen ja Tarjouspyynnön mukaisesti tai vaihtoehtoisesti vapaarahoittei-
sena vuokra-asuntohankkeena, jolloin po. tontin kauppahinta määräy-
tyy kiinteän asuinrakennusoikeuden yksikköhinnan ja Tarjouspyynnön 
ehtojen mukaisesti.   
 
Hintakilpailun ehtojen mukaan korttelin 20062 toteuttamisesta tehdään 
Kaupungin ja Rakennuttajan välillä toteutussopimus, jossa sovitaan 
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Kaupungin ja Rakennuttajan välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä 
korttelin toteuttamisen periaatteista Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 
Tällä sopimuksella (jäljempänä ja edellä ”Toteutussopimus”) on tarkoi-
tus sopia edellä mainittujen Tonttien toteuttamisesta ja toteuttamisen 
periaatteista Kaupungin ja Rakennuttajan välillä. 
 
Osapuolet toteavat, että yhdessä tämän Toteutussopimuksen kanssa 
on allekirjoitettu myös Tontteja koskeva erillinen kiinteistökaupan esiso-
pimus (jäljempänä myös ”Esisopimus”).      
 

3.1 KORTTELIN 20062 TONTTIEN 2, 3 JA 4 RAKENTAMISEN TAVOITTEET 
 

Korttelin 20062 tontit 2, 3 ja 4 sijoittuvat keskeiselle ranta-alueelle kan-
takaupungin ja meren välittömään läheisyyteen. Alue sijaitsee näin ol-
len kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. 
 
Tonttien rakentamisen tavoitteena on laadukas, kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen sekä mahdollisimman nopea toteuttaminen alueella 
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti sekä hyvää rakentamis- ja 
rakennuttamistapaa noudattaen. 
 
Tonttien toteuttamiselle asetetut tavoitteet ilmenevät yksityiskohtaisesti 
Tarjouspyynnöstä. 

 
4. RAKENNUTTAJAN TOTEUTUSVELVOLLISUUS 
 

Rakennuttaja sitoutuu tällä Toteutussopimuksella kustannuksellaan 
suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvastuuperiaatteella Tontit ko-
konaan täysin valmiiksi tämän Toteutussopimuksen, Tarjouspyynnön, 
Esisopimuksen ja näiden liitteiden mukaisesti hyvää rakentamis- ja ra-
kennuttamistapaa noudattaen. 
 
Tonttien tarkemmat tiedot ilmenevät Tarjouspyynnöstä (erityisesti Tar-
jouspyynnön kohdasta 2.2.1.). 
 
Rakennuttajan toteutusvelvollisuuden laajuus ja sisältö on yksilöity tar-
kemmin Tarjouspyynnössä (erityisesti Tarjouspyynnön kohta 3.). 
 
Rakennuttaja sitoutuu osaltaan ottamaan huomioon Kaupungin Tont-
tien rakentamiselle asettamat tavoitteet sekä edistämään niiden toteu-
tumista. 
 
Rakennuttaja sitoutuu lisäksi noudattamaan Kaupungin Toteutussopi-
muksen, Esisopimuksen sekä näiden liitteiden perusteella mahdollisesti 
antamia ohjeita. 
 
Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan myös tähän Toteutussopimuk-
seen ja sen liitteisiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia. 

 
5. TONTTIEN LUOVUTTAMINEN 
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Osapuolet toteavat, että Rakennuttajan velvollisuudesta ostaa Tontit on 
sovittu Rakennuttajan ja Kaupungin välillä erillisellä kiinteistökaupan 
esisopimuksella.  
 
Osapuolet toteavat edelleen, että Tonttien ostaminen on osaltaan tässä 
sopimuksessa sovittujen Rakennuttajan toteutusvelvoitteiden täyttämi-
sen edellytyksenä. 
 
Rakennuttaja sitoutuu allekirjoittamaan Esisopimuksen tämän Toteu-
tussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 
 
Tonttien ostamisen määräajoista on sovittu edellä mainitussa kiinteistö-
kaupan esisopimuksessa. 

 
5.1. TONTTIEN RAKENNETTAVUUTTA JA MAAPERÄÄ KOSKEVAT EHDOT 
 

Osapuolet toteavat, että Tonttien rakentamiskelpoisuuden sekä raken-
tamiskelpoiseksi saattamisen ja pilaantuneen maaperän puhdistamisen 
osalta noudatetaan sitä, mitä Tarjouspyynnössä ja erityisesti sen koh-
dissa 2.4. ja 2.4.1. sekä 2.4.2. ja 2.4.3. on todettu. 

 
6. TONTTIEN TOTEUTTAMISEN MÄÄRÄAJAT JA TOTEUTUSJÄRJESTYS 
 

Osapuolet toteavat, että Tonttien toteutusjärjestys ja toteuttamisen 
määräajat on yksilöity Tarjouspyynnössä ja erityisesti sen kohdissa 
3.5.1 ja 3.5.3. 

 
6.1. TONTTIEN TOTEUTTAMISELLE ASETETTUJEN MÄÄRÄAIKOJEN PIDENTÄMINEN JA 
MUUTOKSET TONTTIEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSESSÄ 
 

Tarjouspyynnön kohdassa 3.5.3. esitetyt määräajat ovat sitovia ja Ra-
kennuttaja on velvollinen toteuttamaan Tontit annettujen määräaikojen 
puitteissa. Rakennuttajan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomi-
oon määräajat ja myötävaikuttaa niiden toteutumiseen. 
 
Kaupunki voi perustellusta syystä myöntää määräaikoihin pidennystä. 
Samalla on tarvittaessa sovittava Tonttien ostamiselle Esisopimuk-
sessa asetettujen määräaikojen pidentämisestä.   
 
Viivästyksen syytä voidaan pitää perusteltuna, mikäli viivästys johtuu 
Rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota Rakennuttajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen 
huomioon Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen allekirjoittamisen het-
kellä ja jonka seurauksia Rakennuttaja ei myöskään kohtuudella olisi 
voinut välttää eikä voittaa. Edellä mainittuna perusteltuna syynä voi-
daan tapauskohtaisen harkinnan mukaan pitää esimerkiksi Tonttien 
esirakentamisen tai rakentamiskelpoiseksi saattamisen viivästymistä, 
kunnallistekniikan rakentamisen viivästymistä tai rakennusluvasta teh-
tyä valitusta.  
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Erikseen todetaan, että asuntomarkkinoilla tapahtuvaa tavanomaisena 
pidettävää asuntojen kysynnän vaihtelua ei pidetä sellaisena syynä, 
jonka perusteella Rakennuttajalla olisi oikeus saada määräaikoihin pi-
dennystä. Tällaisena syynä ei myöskään pidetä rakennushankkeen to-
teuttamiseen tavanomaisesti kuuluvia viivästystilanteita, kuten esimer-
kiksi hankkeiden toteuttamisen edellyttämien lupien normaalina pidettä-
vää viranomaiskäsittelyn viivästymistä. 

Mikäli jonkin määräajan saavuttamatta jäämistä on pidettävä todennä-
köisenä, Rakennuttaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä kir-
jallisesti maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit -yksi-

kölle. Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat selvitykset: 

1. Määräaika, jota todennäköinen viivästyminen koskee. 
2. Todennäköisen viivästymisen syyt ja sen arvioitu kesto. 
3. Selvitys Rakennuttajan toimista viivästymisen välttämiseksi 

ja/tai sen minimoimiseksi.  
4. Muut mahdolliset selvitykset, joilla voi olla merkitystä harkitta-

essa asetetun määräajan pidentämistä.    

Kaupunki päättää mahdollisista määräaikojen pidentämisistä ilmoituk-
sen saatuaan. Viivästyksen syiden ja keston arviointi sekä määräajan 
pidentämisen tarveharkinta suoritetaan aina määräaikakohtaisesti eikä 
yhden määräajan pidentäminen siten itsessään oikeuta myös muiden 
määräaikojen pidentämiseen. 

Ilmoitus määräajan mahdollisesta pidentämisestä ja uudesta määrä-
ajasta annetaan tiedoksi kirjallisesti. 

Mikäli Rakennuttajan ja Kaupungin välillä syntyy erimielisyyttä viiväs-
tyksen syistä tai sen kestosta, Rakennuttajan viivästyksen välttämistä 
tai sen vaikutusten rajoittamista koskevan velvoitteen laajuudesta tai 
muusta vastaavasta seikasta, noudatetaan erimielisyyksien ratkaisemi-
sessa sitä, mitä Toteutussopimuksessa on sanottu. 

Kaupunki ilmoittaa, että se on valmis tarvittaessa perustellusta syystä 
neuvottelemaan muutoksista Tarjouspyynnön kohdassa 3.5.1. esitet-
tyyn Tonttien toteutusjärjestykseen, mikäli muutokset edesauttavat 
Tonttien toteutumista asetettujen määräaikojen puitteissa ja toteutusjär-
jestyksen muutosta on muutoinkin pidettävä Kaupungin edun mukai-
sena. Mahdolliset toteutusjärjestyksen muutokset eivät oikeuta määrä-

aikojen pidennyksiin, ellei nimenomaisesti toisin sovita. 

Mikäli toteutusjärjestyksen muutos edellyttää muutoksia Toteutussopi-
mukseen ja/tai Esisopimukseen tai muita vastaavia toimenpiteitä, on 
näistä neuvoteltava ja sovittava kirjallisesti ennen toteutusjärjestyksen 
muuttamista. 
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7. TOTEUTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa tämä Toteutussopimus 
välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovuttamisesta, mi-
käli Rakennuttaja olennaisesti laiminlyö tässä Toteutussopimuksessa, 
Tarjouspyynnössä, Esisopimuksessa tai näiden liitteissä esitettyjä osto-
, suunnittelu-, rakentamis- ja muita velvoitteita tai muutoin olennaisesti 
rikkoo Toteutussopimuksen, Tarjouspyynnön, Esisopimuksen tai näi-
den liitteissä esitettyjä ehtoja tai sitä, mitä niiden nojalla on määrätty, 
eikä kirjallisen kehotuksen siihen saatuaan viipymättä korjaa laimin-
lyöntiään tai rikkomustaan. 
 
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta irtisanoa tämä Toteu-
tussopimus välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovutta-
misesta, mikäli Rakennuttaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan 
taikka Rakennuttaja muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, 
ettei Rakennuttaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Mikäli Rakennut-
tajana toimii rakennuttajaryhmä tai muu yhteenliittymä, Kaupungilla on 
oikeus seuraamuksitta irtisanoa Toteutussopimus välittömästi päätty-
mään, mikäli yksi tai useampi ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä ase-
tetaan konkurssiin tai selvitystilaan. Sama koskee myös tilannetta, 
jossa ryhmä tai yhteenliittymä muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on il-
meistä, ettei ryhmä tai yhteenliittymä pysty suoriutumaan velvoitteis-
taan. 
 
Rakennuttajalla tai sen konkurssipesällä on edellä esitetyssä tilan-
teessa kuitenkin mahdollisuus esittää Kaupungille järjestelyä, jolla Ra-
kennuttajan suoritusvelvollisuus voidaan täyttää tai luovuttaa kolman-
nelle ja jonka Kaupunki voi kohtuudella hyväksyä. Kaupunki ei ole kui-
tenkaan velvollinen hyväksymään edellä tässä kohdassa tarkoitettua 
järjestelyä.        
 
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta irtisanoa Toteutussopi-
mus välittömästi päättymään ja/tai pidättäytyä Tonttien luovuttamisesta, 
mikäli ilmenee, että Rakennuttaja on tahallaan tai törkeällä tuottamuk-
sella rikkonut verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä 
työehtoja koskevia tai muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita tai syyl-
listyy näiden rikkomiseen tai Rakennuttaja taikka Rakennuttajana toimi-
van yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä 
henkilö on tuomittu tai tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä 
rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liitty-
västä rikoksesta. 
 
Kaupungin edellä tässä kohdassa mainittu irtisanomisoikeus on voi-
massa kunkin Tontin osalta siihen asti, kunnes kulloinkin kyseessä ole-
van Tontin omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt lopullisella kiinteistö-
kaupan kauppakirjalla Rakennuttajalle tai sen perustamalle yhtiölle.   
 
Toteutussopimuksen irtisanomisesta päättää kaupunkiympäristölauta-
kunta ja mahdollisesta irtisanomisesta ilmoitetaan Rakennuttajalle to-
disteellisesti. 
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Mikäli Kaupunki irtisanoo Tontteja koskevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen, Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa myös Toteu-
tussopimus välittömästi päättymään Tontin/Tonttien osalta. 
 
Kaupunki saa irtisanomistilanteessa korvauksetta täyden omistus- ja 
käyttöoikeuden Tarjouspyynnön mukaisesti järjestetyn arkkitehtuurikil-
pailun tuloksena saatuihin suunnitelmiin ja muihin materiaaleihin sekä 
mahdollisiin muihin Kaupungin ja Rakennuttajan yhteistyönä laatimiin 
suunnitelmiin ja materiaaleihin. Rakennuttaja on velvollinen luovutta-
maan korvauksetta po. suunnitelmat ja materiaalit viipymättä irtisano-
misilmoituksen tiedoksisaatuaan. 
 
Tämän Toteutussopimuksen irtisanominen ei vaikuta Kaupungin oikeu-
teen saada Rakennuttajalta Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen pe-
rusteella sopimussakkoa eikä mahdollista vahingonkorvausta. 
 
Kaupunki ei vastaa Rakennuttajalle eikä kolmannelle irtisanomisesta 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista. 

 
8. VAKUUDET 
 

Rakennuttaja luovuttaa Toteutussopimuksen ja Esisopimuksen ehtojen 
noudattamisen vakuudeksi Kaupungille kunkin Tontin osalta luottolai-
tos- tai vakuutustoimintaa harjoittavan yhtiön antaman viidensadantu-
hannen (500 000,00) euron omavelkaisen takauksen tai muun vastaa-
van suuruisen Kaupungin hyväksymän vakuuden. Näin ollen vakuuk-
sien kokonaismäärä on Tonttien osalta yhteensä yksimiljoonaa viisisa-
taatuhatta (1 500 000,00) euroa.  
 
Vakuuksien on oltava voimassa siihen asti, kunnes Tontit on raken-
nettu täysin valmiiksi ja Rakennuttaja on muutoinkin suorittanut kaikki 
Toteutussopimukseen ja sen liitteisiin perustuvat velvoitteensa. Vakuu-
det ovat kuitenkin voimassa enintään 31.12.2026 saakka.  
 
Rakennuttajalla on oikeus antaa vakuus kahden vuoden jaksoissa. Ra-
kennuttaja sitoutuu kuitenkin huolehtimaan siitä, että vakuuden voimas-
saolo säilyy katkeamattomana edellä mainitun määräajan loppuun 
saakka. 
 
Rakennuttaja on luovuttanut tämän Toteutussopimuksen allekirjoitusti-
laisuudessa Kaupungille X.X Pankki Oyj:n antaman yhden miljoonan 
viidensadantuhannen (1 500 000,00) euron suuruisen omavelkaisen 
takauksen nro xxxxxx-xxxxxxxx, joka on voimassa xx.xx.201x saakka. 

 
9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 

Tähän Toteutussopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään aina ensi-
sijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin ja erimielisyy-
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den kohteesta pyydetään tarvittaessa kolmannen puolueettoman osa-
puolen asiantuntijalausunto. Valittavan asiantuntijan tulee olla Osapuo-
lien hyväksymä. 
 
Lausunnon pyytämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa se osa-
puoli, jonka kannan vastainen lausunto kokonaan tai pääosin on. 
Muussa tapauksessa Osapuolet vastaavat kustannuksista tasaosuuk-
sin. 
 
Mikäli erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, annetaan asia Helsin-
gin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin sovelletaan Suomen lakia. 

 
10. TOTEUTUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO, MUUTTAMINEN SEKÄ SIIRTÄMINEN 
 

Tämä Toteutussopimus tulee voimaan, kun se ja samanaikaisesti teh-
tävä Kaupungin ja Rakennuttajan välinen Tontteja koskeva Esisopimus 
on allekirjoitettu ja jälkimmäisen osalta kaupanvahvistaja on sen vah-
vistanut. 
 
Tämän Toteutussopimuksen mahdolliset muutokset on tehtävä kirjalli-
sesti ja molempien Osapuolien on ne allekirjoitettava. 
 
Rakennuttajalla ei ole oikeutta siirtää Toteutussopimusta eikä siihen 
perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle ilman Kaupungin 
suostumusta. 

 
11. TOTEUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Toteutussopimus on voimassa siihen saakka, kunnes Tontit on raken-
nettu täysin valmiiksi ja Rakennuttaja on muutoinkin suorittanut kaikki 
Toteutussopimukseen perustuvat velvoitteensa. 
 
Toteutussopimuksen irtisanomisesta on määrätty edellä kohdassa 7. 
 
Mikäli Esisopimus päättyy sen kohdassa 14. mainitun määräajan jäl-
keen, päättyy samalla tämän Toteutussopimuksen voimassaolo Esiso-
pimuksen päättymisen yhteydessä ilman eri toimenpiteitä. 

 
12. SOPIMUSSAKKO 
 

Mikäli Rakennuttaja ei noudata tämän Toteutussopimuksen tai sen liit-
teiden ehtoja taikka sitä, mitä niiden perusteella on määrätty, Raken-
nuttaja on velvollinen suorittamaan Kaupungille mahdollisen vahingon-
korvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään yksi miljoonaa 
(1 000 000,00) euroa. 
 
Mikäli Rakennuttajan sopimusrikkomuksen voidaan kuitenkin katsoa 
kohdistuvan vain yksittäiseen Tonttiin ja sopimusrikkomusta on muu-
toinkin kokonaisuutena arvioiden pidettävä Toteutussopimuksen tarkoi-
tus ja tavoitteet huomioon ottaen vähäisenä, peritään sopimussakkoa 
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tällöin mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi kulloinkin enintään vain 
viisisataatuhatta (500 000,00) euroa. 
 
Erikseen todetaan, että Tonttien ostamista ym. koskevien velvoitteiden 
laiminlyönnin johdosta mahdollisesti perittävistä sopimussakoista ja va-
hingonkorvauksista on sovittu Tontteja koskevassa Esisopimuksessa. 
Näin ollen Toteutussopimuksen perusteella mahdollisesti perittävät so-
pimussakot eivät vaikuta Kaupungin oikeuteen periä sopimussakkoa 
myös Esisopimuksen sopimussakkoehtojen perusteella, mikäli Raken-
nuttaja on rikkonut kiinteistökaupan esisopimuksessa Tonttien ostolle 
asetettuja ym. ehtoja. 

 
13. ASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYKSESTÄ 
 

Mikäli tämä Toteutussopimus ja Tarjouspyyntö ovat ristiriidassa keske-
nään, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä tässä Toteutussopimuk-
sessa on määrätty.   

 
14. LIITTEET 

 
1. Tarjouspyyntö liitteineen   

 
15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 
 

Tätä Toteutussopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää ja  
 samansisältöistä kappaletta, yksi Kaupungille ja yksi Rakennuttajalle. 

 
   

Helsingissä   .päivänä        kuuta 20xx.   
 
 
Helsingin kaupunki 
 
 
[xxxxxxxxxx] 
kaupunkiympäristölautakunnan valtuuttamana 
 
 
 
Omasta puolestaan ja/tai perustamiensa/perustettavien/määräämiensä 
yhtiöiden puolesta ja lukuun: 
 
 
”nimi” 
Y-tunnus 
Osoite 
 
[xxxxxxxxxx] 
yhtiön valtuuttamana 
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VALTAKIRJA 
 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta valtuuttaa 
[xxxxxxxxxx] tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä olevan 
Toteutussopimuksen. 
 
 
Helsingissä   .päivänä        kuuta 20xx. 
 
 
 
xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
 

   

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 


