

1.7.2016

METROPOLIAN MYLLYPURON KAMPUS**TALOTEKNISTEN TÖIDEN URAKKA / SIVU-URAKKA**

Hanke 8077006

Taloteknisten töiden urakan lisäkirje nro 1

Pyydämme huomioimaan tarjouksessanne tässä lisäkirjeessä esitetyt asiat.

Urakkatarjouspyynnön lisäykset ja tarkennukset:

Korjausilmoitus on julkaistu 16.6.2016. Korjausilmoituksella urakan laskenta-aikaa on jatkettu. Korjausilmoituksen yhteydessä urakkaohjelman kohtia 6.2.6 ja 9.2 on päivitetty. Tämä urakkaohjelma on alkuperäisessä hankintailmoituksessa ilmoitettujen asiakirjojen aineistossa (hankintailmoituksessa on annettu linkki asiakirjoihin).

Lisätietojen pyytämisen aikaa jatketaan siten että kysymykset tulee esittää tilaajalle tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla 15.8.2016 klo 14.00 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin vastataan 29.8.2016 tilakeskuksen internetsivulla: www.tilakeskus.fi. Samassa osoitteessa jaetaan linkki mahdolliseen täydentävään tarjouspyyntöaineistoon. Projektinjohtourakan urakkasopimuksen luonnos toimitetaan samassa yhteydessä.

Suunnitelma-asiakirjoissa ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Tarjouksen tulee perustua suunnitelmiin ja tarjouksessa on huomioitava että projektinjohtourakan periaatteiden mukaisesti suunnitelmat täydentyvät ja täsmentyvät urakan aikana.

Rakennusautomaatio- ja sprinkleritöistä vastaavien henkilöiden vähimmäisvaatimuksia on muutettu. Tarjouksessa tulee käyttää tämän lisäkirjeen aineistossa olevaa 1.7.2016 päivättyä laadunarviointilomaketta.

Urakkaohjelmaa on muutettu joiltakin osin. Urakkasopimukseen liitetään ilman revisiomerkinlöjä oleva puhtaaksi kirjoitettu versio urakkaohjelmasta missä tarjousaikana esitetyt muutokset on huomioitu.

Tämän lisäkirjeen yhteydessä toimitetaan seuraavat muutetut ja aiemmin toimittamattomat suunnitelma-asiakirjat:

1.7.2016

ARK: Projektinjohtourakan piirustusluettelon 30.6.2016 mukaiset suunnitelmat.
RAK: Muutostunnuksella A rakennesuunnitelmat 001, 92 ja 93.
LVIA: Piirustusluettelon, muutos 30.6.2016, mukaiset suunnitelmat.
SÄH: Piirustusluettelon, muutos 30.6.2016, mukaiset suunnitelmat.
PALO: Palotekninen suunnitelma liitepiirustuksineen 30.6.2016.
Keittiö: Piirustusluettelon 29.6.2016 mukaiset suunnitelmat.
Akustiikka: Dokumenttiluettelon 1.7.2016 mukaiset suunnitelmat.
Tietomalli: Yhdistelmä tietomalli 30.6.2016, tarkastusraportti 30.6.2016.

Tarjoajan tulee huomioida suunnitelmamuutokset ja uusissa suunnitelmissa esitetyt työt urakkahinnassa ja urakkaan sisältyvinä.

Esitetyt kysymykset ja niihin vastaukset:

Kysymys:

Onko saatavissa urakkalaskentaan myös dwg-kuvat putki- ja ilmanvaihtourakan kerrostasokuvista?

LVIAVK-asiakirjaluettelo 17.5.2016:

-vesikatto
L00110

-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
L10025
L10050
L10100
L10200
L10300
L10400
L10500
L10600
L10700

-vesi- ja viemärijärjestelmät
L20025
L20050
L20100
L20200
L20300
L20400
L20500
L20600
L20700

1.7.2016

-ilmanvaihtojärjestelmät

L30025

L30050

L30100

L30200

L30300

L30400

L30500

L30600

L30700

Vastaus:

Näiden suunnitelmien viimeisimmät revisiot toimitetaan tämän lisäkirjeen yhteydessä dwg-muodossa.

Kaikissa tarjouksissa on oletuksena, että tarjoaja on huomioinut tämän lisäkirjeen sekä kaikki myöhemmin mahdollisesti tulevat lisäkirjeet. Lisäksi tarjouksessa tulee olla tarjouspyynnön mukainen maininta lisäkirjeen huomioimisesta.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen puolesta



Timo Lihavainen
Ramboll CM Oy