

**We Land tonttihintaan tehtävät vähennykset, luonnos**

<b>Aihealue</b>	<b>Kustannukset [€*]</b>	<b>Lähde</b>
Infrasiirrot	1 306 020 €	Sitowise laskelma 17.3.2020, johon päivitetty kiinteät yleiskustannukset 11.5.2020
Spondan VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin siirto	509 381 €	A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
Raitiolinjaliikenteen purku	78 804 €	A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
Patoamaiskorkeus +3 m, lisäkustannukset luontevampaan korkeuteen verrattuna	328 152 €	A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
Rumbaviestoksen siirto, väliaikainen varastointi ja uudelleen pystytys.	716 760 €	A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
Hissien sijoittaminen ja lisähissiaula yleiseen käyttöön.	281 662 €	A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 220 779 €</b>	
PIMA maat puitesopimusperusteisesti, ei liity tonttihintaan tehtäviin vähennyksiin		

\*Kaikki summat alv 0%

Kaikki summat perustuvat laskennallisiin arvoihin