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Vastaukset Raide-Jokerin hankesuunnittelua koskeviin kysymyksiin 
 
 
Kysymykset: 
 

1. Tehdäänkö Leppävaara – Tapiola välin suunnitelma alustavan yleissuunnitelman mukai-
sesti, vaikka Espoon kaupunki päätyisi kevään aikana suosittelemaan Otaniemen kautta 
kulkevaa linjausta? Tällöin Leppävaara – Tapiola välistä laaditaan siis kaksi suunnitel-
maa? Tarjouksen tulee siis koskea vain alustavan yleissuunnitelman mukaista linjausta? 

 
2. Tehdäänkö tosiaan liikenteenohjaussuunnitelmat vai esim. riittäisikö portaalien tilavara-

ukset ja valo-ohjauksen periaatteet? (Kts. työohjelman sivu 17) 
 

3. Minkälaiseen laskelmaan tai arvioon Hilmassa esitetty arvio suunnittelukustannuksista 
perustuu? 

 
4. Kuinka sitova on arvio projektin aikataulusta? 

 
5. Työohjelmassa on ilmoitettu esimerkiksi: N kpl kevyen liikenteen siltoja, N kpl havainne-

kuvia ja virtuaalimalli tehdään joko koko suunnitelmasta tai sen osasta. Pitääkö ilmoittaa 
tarjouksessa, montako kpl:tta kutakin suunnitellaan, minkä laajuinen virtuaalimalli vai tar-
kentuvatko tiedot vielä? 

 
6. Onko tarkoitus, että pohjatutkimusohjelma tehdään hankkeen loppu- vai alkuvaiheessa? 

Eli ovatko uudet tutkimustiedot käytössä suunnittelussa? 
 

7. Vastaako tilaaja erikseen omista excursio-kustannuksistaan? 
 

 
Vastaukset: 
 

1. Tarjous tehdään Leppävaara-Tapiolan välisen osuuden suunnittelun osalta Raide-
Jokerin alustavan yleissuunnitelman ratalinjauksen mukaan.  

2. Portaalien tilavaraukset ja valo-ohjauksen periaatteet riittävät tässä suunnitteluvaiheessa, 
kuten alustavan työohjelman sivulla 8 on todettu. 

3. Hinta perustuu asiantuntija-arvioon; hinta-arvio tarkentuu neuvotteluprosessin ja työoh-
jelman tarkentumisen myötä. 

4. Esitetty työn aikataulu on alustava ja se tarkentuu konsulttineuvottelujen ja työohjelman 
tarkistamisen myötä. 

5. Tilaaja esittää lopullisessa työohjelmassa suunniteltavien siltojen ja laadittavien havain-
nekuvien lukumäärän. Virtuaalimallit tilataan todennäköisesti erikseen. 

6. Pohjatutkimusohjelma tehdään työn alkuvaiheessa, kun konsultti on saanut kunnilta ny-
kyiset pohjatutkimustiedot. Uudet tutkimustiedot ovat käytössä suunnittelun aikana. 

7. Tilaaja vastaa omista opintomatkan aiheuttamista kustannuksista. 
 


