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1  YLEISTA

1.1

1.2

Osapuolet

Tamén sopimuksen osapuolia ovat:

Kalasataman jétteen putkikeridys Oy
(jaljempéna Jateyhtio)

y-tunnus: 23463227

osoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
telefaksi:

sahkdposti: jouni.spets @jatkasaarenroori.fi

Kiinteiston zzzzzz-z, (jiljempind Kiinteistd) omistajana/vuokraajana kiin-
teistoyhtion nimi (jaljempind Osakasyhteiso)

y-tunnus:

osoite:

(telefaksi:)
(sdhkoposti:)

Jateyhtioon ja Osakasyhteisoon viitataan jidljempénd kisitteelld Osapuolet.

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Helsingin kaupunginvaltuusto péitti maaliskuussa 2010, ettd Kalasataman
uudelle asuin- ja toimitila-alueelle toteutetaan alueellinen jitteen putkike-
rdysjarjestelmd, johon alueen kiinteistot liittyvit. Helsingin kaupunki on
perustanut Jateyhtion jitteen putkikerdysjérjestelmin rakennuttamista,
omistamista ja hallinnointia varten. Putkikerdysjirjestelmailld kerdttdvia
jatteitd ovat sekajite-, biojite-, muovipakkaukset, paperi ja pienkartonki,
ellei Jateyhtio toisin pditd. Jateyhtiolld on oikeus Hankintasopimuksesta
ilmenevin periaattein laajentaa mainittua jarjestelmad alkuperdisen toimin-
ta-alueen ulkopuolelle.

Jateyhtion keskeisend tavoitteena on putkikerdysjirjestelmén seki siithen
liittyvén tiedotustoiminnan avulla Kalasataman alueella syntyvien jittei-
den méirin vihentdminen seki syntypaikkalajittelun edistiminen. Jéateyh-
tiolld on ndiden tavoitteiden saavuttamiseksi oikeus miiritd esimerkiksi
Kiinteistoliittymien riittdvistd midristd, sijoittelusta ja muista vastaavista
teknisistd ja muista ratkaisuista.

Jateyhtio on kilpailuttanut putkikerdysjarjestelmin toteutuksen ja kunnos-
sapidon hankinnan seki tehnyt kilpailun voittajan kanssa hankintaa kos-
kevan sitovan sopimuksen. Putkikerdysjirjestelmé ja sen kunnossapitopal-
velu hankitaan Caverion Suomi Oy:ltd. Jarjestelmin toimittaja vastaa Put-
kikerdysjdrjestelmén suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuuperi-
aatteella. Putkikerdysjirjestelmi rakennetaan Jateyhtion omistukseen. Ja-
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teyhti6 hankkii jarjestelmille tarvittavan operoinnin, hoidon ja ylldpidon
Caverion Suomi Oy:lt4, ellei Jateyhtio Palvelusopimuksen voimassaolon
paittyessd toisin paitd.

Osakasyhteisod on saanut tonttivarauksen ja siten hallitsee Kiinteistod.
Kiinteiston varausta ja luovutusta koskevien ehtojen mukaan Kiinteiston
jatehuolto tulee jarjestdd Putkikerdysjarjestelmilld. Osakasyhteisé huoleh-
tii Kiinteiston jatehuollon jirjestamisestd kustannuksellaan siltd osin, kuin
sitd ei voida putkikerdysjdrjestelmiin liittyvien teknisten tai muiden ra-
joitteiden vuoksi jarjestdd po. jarjestelmaillad (esimerkiksi lasi, metalli, suu-
rikokoinen sekajdte ja muut jirjestelmédédn soveltumattomat jétteet).

Jateyhtio sitoutuu tilld sopimuksella hankkimaan Putkikerdysjédrjestelmén
kiinteistokohtaisten osien (jaljempénid ~Kiinteistoliittyma’’) suunnittelun ja
toimituksen asennettuna Kiinteistolle. Vastaavasti Osakasyhteiso sitoutuu
tilaamaan Kiinteistolle jatteen putkikerdyspalvelun tuottamisen edellytti-
miit Kiinteistoliittymaén, joka jai Jateyhtion omistukseen. Toimituksessa
noudatetaan timén sopimuksen ja sen liitteiden ehtoja. Toimitukseen liit-
tyen Osapuolet sopivat tidlld sopimuksella mm.:

- Putkikerdysjarjestelmin suunnittelun aloittamisesta kyseisen Kiinteis-
ton osalta

- Kiinteistoliittymén suunnitelmien hyviksyttimisprosessista

- Putkikerdysjarjestelmii toteutettaessa Jiteyhtion, Toimittajan ja Osa-
kasyhteison vililld noudatettavista vastuu- ja urakkarajoista

- Kiinteistoliittymin suunnittelukustannusten kattamisesta eri tilanteissa

- Putkikerdysjarjestelmin suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon
liittyvien myohempien sopimus- ja yhtidjéarjestelyiden padpiirteista
(muun muassa osakemerkinnéstd ja kiyttosopimuksen tekemisestd)

Maaritelméit

Hankintasopimus tarkoittaa Jateyhtion ja Caverion Suo-
mi Oy:n vililld 29.6.2011 allekirjoitet-
tua Putkikerdysjérjestelmin suunnitte-
lun, rakentamisen ja kunnossapitopal-
velun hankintaa koskevaa sopimusta

Hankkeen esitietolomake suunnittelun ldhtotiedot sisiltiavi lo-
make, joka liitetdén tdhin sopimukseen

Hanketietolomake toteutussuunnittelun paityttyd tiytetti-
vid lomake, johon kirjataan kiinteisto-
liittyméi koskevat keskeiset tiedot, ku-
ten urakkahinta sekd Syottopisteiden
miird ja tyyppi

Investointivaihe tarkoittaa kutakin Putkikerdysjérjes-
telmén osan rakentamista, joka alkaa
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kyseistd osaa koskevan Urakkasopi-
muksen voimaantulosta ja paittyy tyo-
suorituksen hyviksymiseen vastaanot-
totarkastuksessa

kohdan 1.1 mukainen tarkoitus sekd
kiinteistolle sijoitettavat tai silld olevat
rakennukset, laitteet, rakenteet ja muut
vastaavat.

tarkoittaa Putkikerdysjérjestelmin run-
kolinjaan liittyvaa, Kiinteistolle sijoi-
tettavaa tai yksinomaan siti varten ra-
kennettavaa Putkikerdysjirjestelmén
0saa, johon kuuluvat muun muassa jit-
teen Syottopisteet, mahdolliset kor-
vausilmaventtiilit sekd jateputken run-
kolinjan ja Syottopisteiden vilinen
osuus (kiinteistoputki)

tarkoittaa kohdan 2.2.3 mukaista Put-
kikerdysjdrjestelmén kéayttéehdot sisél-
tdvad sopimusta

tarkoittaa kohdan 2.2.2 mukaista osa-
kemerkintdd koskevaa sopimusta

kohdan 1.1 mukainen merkitys

tarkoittaa Jateyhtion ja Toimittajan vi-
listd Putkikerdysjérjestelmin operoin-
tia, hoitoa ja ylldpitoa koskevaa koh-
dassa 2.1.3 mainittua pitkdaikaista so-
pimusta

tarkoittaa kohdassa 5.1 olevaa kuvaus-
ta Osapuolten vilisestd yhteistoimin-
nasta Kiinteistoliittymén suunnittelu-
ja toteutusvaiheen aikana

tarkoittaa Hankintasopimukseen liitet-
tyd luonnossuunnitelmaa, jossa on ku-
vattu eri vaiheissa rakennettavat Putki-
kerdysjirjestelmén osat

tarkoittaa imukoneistojen, putkistojen,
jatteen Syottopisteiden, hallintalaittei-
den ja tietokoneohjelmistojen seki

kaikkien muiden jétteen imukerdysjéir-
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jestelmén toiminnan kannalta tarpeel-
listen osien kokonaisuutta

tarkoittaa Putkikerdysjérjestelmiin
kuuluvien osien ja laitteiden asentamis-
ta ja timén edellyttimien rakennustoi-
den suorittamista suunnitelmien mu-
kaisesti toimivan kokonaisuuden ai-
kaansaamiseksi

tarkoittaa toimivan Putkikerdysjérjes-
telmén yleissuunnittelua ja yksityis-
kohtaista toteutussuunnittelua

tarkoittaa Putkikerdysjdrjestelmin
osaa, johon Kiinteiston kayttadjat syot-
tavit jatteitd Putkikerdysjdrjestelmin
kuljetettavaksi

tarkoittaa Putkikerdysjérjestelmén ja
sen kunnossapidon hankinnan toimitta-
jaa Caverion Suomi Oy:td

tarkoittaa Kiinteistoliittymin toteutusta
koskevaa yksityiskohtaista suunnitel-
maa

tarkoittaa Putkikerdysjérjestelmin
suunnittelua ja toteutusta koskevan
KVR-urakan ehdot siséltaviid urakka-
ohjelmaa

tarkoittaa liitteend 3.4.5 olevaa tauluk-
koa, jolla médritetdédn osapuolten vas-
tuita ja velvoitteita

tarkoittaa Jateyhtion ja Toimittajan vi-
lilld tehtdvdaa KVR-urakkasopimusta,
jonka mukaisesti Kiinteistoliittymé
suunnitellaan ja toteutetaan Kiinteistol-
le
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Osapuolten edustajat, hankkeen keskeiset tiedot ja toimitussiséillon
méiirittely

Jateyhtion edustajat

Jateyhtion edustajana toimii sopimusasioissa:

Toimitusjohtaja Jouni Spets
Osoite: Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Puh: 040 592 7320
S-posti: jouni.spets @jatkasaarenroori.fi

Kiinteistoliittymin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissé asioissa:

Projektipaillikko Aleksi Virén
Puh: 050 448 3399
Séahkdposti: aleksi.viren @jatkasaarenroori.fi

Toteutuksen valvontaan liittyvissid asioissa:
Jateyhtion nimedama rakennuttajakonsultti AFRY Finland Oy

Osoite: Linnoitustie 5, 02160 Espoo
Puh: 040 833 1237
S-posti: jarkko.salonvaara@afry.com

Osakasyhteison edustajat, Kiinteiston keskeiset tiedot ja toimitussisalto

Osakasyhteison talonrakentamishankkeen 1dhtotiedot, Osakasyhteison yh-
teishenkiloiden tiedot seki alustaviin neuvotteluihin ja tehtyihin esiselvi-
tyksiin perustuvat arviot Jateyhtiolle tulevasta toimitussisillostd (Kiinteis-
toliittymé) sekd toimituksen aikataulusta ilmenevét timén sopimuksen liit-
teend 1.4.2 olevasta hankkeen Esitietolomakkeesta. Esitietolomakkeessa
ilmoitetut hinta-arviot eivét ole Jateyhtiotd sitovia.

Esitietolomakkeesta ilmenevi Kiinteiston padsuunnittelija toimii Osakas-
yhteison suunnittelusta vastaavana edustajana, ellei jonkin suunnittelualan
osalta erikseen toisin sovita. Pddsuunnittelijan ja muiden keskeisten suun-
nittelusta vastaavien tahojen vaihtumisesta on ilmoitettava viipymétti Ji-
teyhtiolle ja Toimittajalle.

Toteutussuunnitteluvaiheen paityttya titd sopimusta tiydennetdin Hanke-
tietolomakkeella, johon liitetdéin Toteutussuunnitelma ja tarjous ja jonka
Osapuolet sekd Toimittaja allekirjoittavat. Hanketietolomakkeesta seké
sen liitteistd ilmenevit Jiteyhtiolle kuuluvan toimituksen tarkka sisilto
(Kiinteistoliittyméa), Toteutussuunnitelman perusteella madritelty Osakas-
yhteisolle tuleva kustannus seki toimituksen aikataulu. Osapuolet ja Toi-
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mittaja hyviksyvit Toteutussuunnitelman Hanketietolomakkeen allekirjoi-
tuksin.

Hanketietolomake liitteineen tulee mainittujen tahojen allekirjoituksin ta-
min sopimuksen osaksi.

2 PUTKIKERAYSJARJESTELMAA KOSKEVIEN SOPIMUSJARJESTELYIDEN
KUVAUS

2.1

2.1.1

2.1.2

Sopimukset Jiteyhtion ja Toimittajan vililla

Hankintasopimus

Hankintasopimus on tehty Jateyhtion ja Toimittajan vélilld. Hankintaso-
pimus koskee Putkikerdysjirjestelmin ja sen kunnossapidon hankintaa
kokonaisuutena sisdltden Putkikerdysjirjestelmén suunnittelun, rakentami-
sen ja kunnossapitopalvelun hankintaa koskevat yleiset ehdot ja sovellet-
tavat yksikkohinnat.

Investointivaiheiden suunnittelua ja toteutusta koskevat urakkasopimukset

Putkikerdysjirjestelmén rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, ettid
kukin Investointivaihe on oma erillinen urakkansa, josta laaditaan kysei-
sen osan suunnittelua ja rakentamista koskeva KVR —urakkasopimus (jil-
jempind “Urakkasopimus™). Tdmén suunnittelusopimuksen kohteena ole-
va Kiinteistoliittyma on yksi Investointivaihe.

Tamin suunnittelu- ja toteutussopimuksen tultua voimaan Jateyhtio tekee
Toimittajan kanssa Kiinteistoliittymin toteutusta koskevan Urakkasopi-
muksen, joka pitaa sisdllaan Osakasyhteison Kiinteistolle asennettavan
Kiinteistoliittymén toteutussuunnittelua koskevan suunnittelutoimeksian-
non sekd Toteutussuunnitelman mukaisen Kiinteistoliittymén toimittami-
sen ja asentamisen Kiinteistolle.

Urakkasopimus tehddin Hankintasopimuksen mukaisin yksikkohinnoin ja
Kiinteistoliittymad koskevalle urakalle vahvistetaan kiinted hinta toteutus-
suunnittelun valmistuttua. Vastaava hinta ja Toteutussuunnitelma sisilly-
tetddn tatd sopimusta myohemmin tdydentdvidin Hanketietolomakkeeseen,
ja ne tulevat siten myos tdmin sopimuksen osaksi. Osakasyhteiso suorittaa
tdméan hinnan Jiteyhtiolle myohemmin osakkeiden merkintdhintana Mer-
kintdsopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Osakasyhteiso hyviksyy Urakkasopimuksen omalta osaltaan hanketieto-
lomakkeen allekirjoituksella ja sitoutuu myotdavaikuttamaan sen toteutuk-
seen kohtuudella kiytettidvissddn olevin keinoin.
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Palvelusopimus

Jateyhtio ja Toimittaja ovat allekirjoittaneet Hankintasopimukseen liitetyn
mallin mukaisen Palvelusopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Toimittaja
vastaa Operoinnista, Hoidosta ja Ylldpidosta useita vuosia kestidvén sopi-
muskauden ajan. Sopimuskausi péittyy kolmen vuoden kuluttua Putkike-
rdysjarjestelmin viimeisen Investointivaiheen valmistumisen jilkeen.

Sopimukset Jiteyhtion ja Osakasyhteison vililla

Suunnittelu- ja toteutussopimus

Tamin suunnittelu- ja toteutussopimuksen tarkoitusta on kuvattu edelld
kohdassa 1.2.

Osakemerkinti

Toteutussuunnitelman pohjalta Jateyhtio maérittdd Hankintasopimuksen
mukaisten yksikkohintojen perusteella Kiinteistoliittymén hinnan, jonka
Osakasyhteiso suorittaa Jiteyhtiolle osakkeiden merkintdhintana. Tamin
lisdksi Osakasyhteiso suorittaa osakkeiden merkintihintana Jéateyhtiolle
Osakasyhteisolle kuuluvan osuuden Putkikerdysjirjestelmén yleisistd osis-
ta (jateasema ja runkoverkko laitteineen ja rakenteineen). Taméd osuus
midrdytyy Helsingin kaupungin kiinteistélautakunnan vastaisuudessa hy-
viksymien periaatteiden mukaisesti.

Kiinteistolautakunnan pédétokseen 9.2.2012 perustuen vuoden 2023 mu-
kaisesti yleisten osien kustannus on 20,64 €/osake (k-m2). Yleistd osaa
voidaan korottaa vuosittain.

Ellei Jateyhtio toisin pditd, merkittdvien osakkeiden mééra riippuu asema-
kaavassa Kiinteistolle osoitetun rakennusoikeuden méérasti. Osakasyhtei-
sO sitoutuu toteuttamaan osakemerkinnén Jateyhtion médrittiméni ajan-
kohtana ja ehdoin erillisen sopimuksen ("Merkintdsopimus’’) mukaisesti.

Kéyttosopimus

Putkikerdysjarjestelmén kaytostd, hoidosta ja ylldapidosta seki niihin liitty-
vien kustannusten jakamisesta sovitaan erilliselld kdyttosopimuksella, joka
allekirjoitetaan Jateyhtion madrddméina ajankohtana, kuitenkin viimeistidin
ennen Kiinteistoliittymin kdyttoonottoa.

3 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

31

Osakasyhteison yleiset velvollisuudet

Osakasyhteiso sitoutuu myotdvaikuttamaan Kiinteistoliittymin ja Putkike-
rdysjarjestelmén suunnittelutyon etenemiseen kaikin kdytettdavissiin ole-
vin kohtuullisin keinoin. Osakasyhteison velvollisuuksiin kuuluu mm.:

- Osakasyhteison toimitettavaksi kuuluvien ldhtotietojen ja talonraken-
nussuunnitelmien toimittaminen sovitun aikataulun mukaisesti tai
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muuten oikea-aikaisesti Jiteyhtiolle ja Toimittajalle. Tdmén vuoksi
Osakasyhteiso on velvollinen ilmoittamaan Jateyhtiolle ja Toimittajal-
le muun muassa Kiinteistolle liiketiloihin tulevan toiminnan luonteen
jatemadrien arvioimista varten ja Kiinteistoliittymén mitoitusta varten.

- Osallistuminen suunnittelukokouksiin ja muihin yhteisiin toimituksiin

- Kiinteiston rakennushankkeeseen osallistuvien suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden informoiminen Kiinteistoliittyméin ja Putkikerdysjar-
jestelmén toteutukseen liittyvien kysymysten osalta

- Kiinteistoliittymén ja Putkikerdysjérjestelmén suunnitelmien ja Kiin-
teistod koskevien muiden suunnitelmien yhteensopivuuden ja ristirii-
dattomuuden varmistaminen

- Kiinteistoliittymien asentamisen ja turvallisen kdyton, ylldpidon sekd
huollon edellyttimien tilavarausten, teknisten tilojen, séhko- ja muiden
mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-
kourujen, ldpivientien ja muiden vastaavien toteuttaminen talonraken-
tamisen yhteydessi tai muutoin yhdessé sovittavana ajankohtana Ja-
teyhtion ja Toimittajan antamien ohjeiden sekd yhdessd hyviksyttyjen
toteutussuunnitelmien mukaisesti.

- Kiinteistoliittymin ja Putkikerdysjirjestelmén toteutuksesta johtuvien
velvollisuuksien sisdllyttaminen Kiinteiston rakennushankkeen suun-
nittelusopimuksiin, padurakkaan seké tarvittaessa muihin urakkasopi-
muksiin, rasite- ja yhteisjéarjestelysopimuksiin sekd Kiinteistolle sijoi-
tettavien tilojen luovutusta koskeviin sopimuksiin (esim. vuokrasopi-
mukset).

- Tyoturvallisuuskoordinaattorin nimedaminen Kiinteistolla tehtédville
toille

Osakasyhteison tulee osaltaan huolehtia, etteivit Kiinteistolle tai sen 14-
heisyyteen sijoitetut Jateyhtion omistamat Kiinteistoliittymén ja Putkike-
rdysjarjestelmin osat Osakasyhteison, sen lukuun toimivan kolmannen tai
muun ulkopuolisen tahon toiminnan seurauksena rikkoonnu tai muutoin
vahingoitu. Osakasyhteiso on téti varten velvollinen huolehtimaan Kiin-
teistonsid osalta asianmukaisen valvonnan jarjestamisestd. Asiaton oleskelu
Syottopisteiden ldheisyydessa tulee pyrkid kohtuullisin toimin estimé&én.

Liahtotietojen toimittaminen

Osakasyhteison antamat lidht6tiedot

Osakasyhteiso luovuttaa Esitietolomakkeesta ilmenevien tietojen lisdksi
Jateyhtiolle ja/tai Toimittajalle seuraavat suunnittelun ldhtétiedot:

- Kiinteiston asemapiirros

- Kiytettdvissid olevat luonnossuunnitelmat tai mahdollisuuksien mu-
kaan yksityiskohtaisemmat suunnitelmat

- Sydottopisteiden sijoittelun periaateratkaisut ja niille tehdyt alustavat ti-
lavaraukset

- Tiedossa olevat kdyttdjdt ja ndiden erityistarpeet
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Edelld todetun lisdksi Osakasyhteison tulee luovuttaa Toimittajalle muut
Kiinteistoliittymin ja Putkikerdysjirjestelmén suunnittelua varten valtta-
mittomit tiedot ja myotidvaikuttaa jarjestelmin suunnitteluun ja toteutuk-
seen kohtuudella kiytettdvissddn olevin keinoin.

Jateyhtion hankkimat ldhtotiedot

Jateyhtio huolehtii siitd, ettd Toimittaja luovuttaa Osakasyhteisolle seu-
raavat suunnittelun ldhtotiedot:

- Putkikerdysjarjestelmin eri osien kiinnityselimien rakenteille asetta-
mat vaatimukset

- Syottopisteiden ja jarjestelmin muiden osien tilatarpeet

- Ldpivientien tarve ja koko

Viranomaisluvat ja ilmoitukset

Jateyhtion hankittavaksi kuuluvat luvat

Jateyhtio hankkii Putkikerdysjdrjestelmin sijoittamiseen katualueelle tar-
vittavat luvat sekd muut Hankintasopimuksen liitteessa 2.2.4 luetellut vi-
ranomaisluvat.

1. Kaivu- ja sijoitusluvat katualueella

Osakasyhteison hankittavaksi kuuluvat luvat

Osakasyhteiso hankkii seuraavat luvat:
1. Rakennuslupa

Muiden kuin Jiteyhtion ja Toimittajan vastuulle kuuluvaksi nimenomai-
sesti mainittujen lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen kuuluu
Osakasyhteison vastuulle.

Toimittajan velvollisuus

Hankintasopimuksen mukaan Toimittaja on velvollinen hankkimaan
omalla kustannuksellaan kaikki vélittomésti Putkikerdysjérjestelmin asen-
nustyohon mahdollisesti tarvittavat luvat, kuten

1. meluilmoitukset

2. yotyoluvat

3. johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien esivalmistelu ja asennustyon

valvonta

4. tyosuojeluilmoitukset (tydturvallisuusasiakirjan yllédpito)

tyoviranomaisille ja verottajalle tehtdvit ilmoitukset

b
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Kiinteistoliittymin suunnittelu ja toteutus

Yleista

Putkikerdysjirjestelmé on otettu Kalasataman alueella kiyttoon vuoden
2014 alussa. Tdman jédlkeen valmistuvat kiinteistot pyritddn liittdmadn au-
tomaattisesti Putkikerdysjirjestelméén. Jiteyhtio ei vastaa Kiinteistoliit-
tymin tai Putkikerdysjdrjestelmén yleisten osien valmistumisen mahdolli-
sesta viivdstymisestd eikd sen johdosta mahdollisesti aiheutuvan tilapdisen
jatehuollon kustannuksista eikd muista mahdollisista tilapdisesté jatehuol-
losta aiheutuvista haitoista eikd vahingoista.

Osakasyhteisolld on ldhtokohtaisesti oikeus valita Kiinteistoliittymén
Syottopisteiden sijoituspaikat ja tyypit sekd muutenkin haluamansa ko-
koonpano Kiinteistoliittymélle Toimittajan tarjoamista Hankintasopimuk-
sen mukaisista vaihtoehdoista. Jateyhtiolld on kuitenkin oikeus maarati
Kiinteistoliittymin tai sen tietyn osan kokoonpano ja toteutustapa, mikali
Putkikerdysjarjestelmén turvallisuus, toimivuus, Jiateyhtion toiminnalle
asetetut keskeiset tavoitteet tai muu vastaava syy sitd edellyttdd. Mikéli
Osakasyhteiso ei madritd Kiinteistoliittyman kokoonpanoa sovittuun méaa-
rdpdiviaidn mennessd, Jateyhtiolld (tai Toimittajalla) on oikeus médrittaa
Kiinteistoliittymaille tarkoituksenmukaiseksi katsomansa kokoonpano to-
teutusta varten.

Tontille xxxxx/x kohdistuva kustannus putkikerdysjérjestelmin kiinteisto-
liittymaéstd perustuu tontin rakennusoikeuden yyyy KEM osuuteen tonttia
palvelevan kiinteistoliittymén tonttien yhteisestd rakennusoikeudesta
yyyy/xxxx KEM.

Talonrakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon Kiinteistoliittymin ja
Putkikeriysjirjestelmén rakentamisen, kdyton, hoidon ja ylldpidon aset-
tamat vaatimukset Jateyhtion antamien ohjeiden ja vaatimusten mukaises-
ti. Vastaavasti Putkikerdysjérjestelmén Kiinteistoliittymén toteutussuun-
nittelussa pyritddn ottamaan huomioon talonrakennussuunnitelmissa teh-
dyt tilavaraukset ja muut ldhtotiedot siltd osin, kuin se on jirjestelmén
asettamat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja reunaehdot huomioon
ottaen mahdollista. Osapuolet toteavat, ettd suunnitteluprosessien yhteen-
sovittaminen edellyttdd yhteistyotd suunnitteluryhmien vililld. Mikali
mainittujen suunnitelmien yhteensovittamisessa ei saavuteta yksimieli-
syyttd, Jateyhtiolld on oikeus miiritid yhteensovittamisesta ottaen huomi-
oon kohtuullisessa miirin toisen Osapuolen intressit.

Osapuolet toteavat, ettd Kiinteistoille toteutettavan talonrakennushank-
keen suunnittelu on kdynnistynyt kk/vvvv ja rakentaminen on alkanut / al-
kaa kk/vvvv. Kiinteiston arvioitu valmistuminen on kk/vvvv.

Toteutussuunnitelma

Toimittaja laatii Jdteyhtion toimeksiannosta (Urakkasopimus) Osakasyh-
teison antamien ldhtotietojen perusteella Kiinteistoliittymin yksityiskoh-
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taisen Toteutussuunnitelman, joka liitetdin Urakkasopimukseen seka ti-
min sopimuksen liitteeksi tulevaan hanketietolomakkeeseen. Toteutus-
suunnitelman perusteella médritelldin ja suunnitelman ohessa toimitetaan
Hankintasopimuksen mukaisten yksikkohintojen ja muiden hintojen seka
ehtojen mukaisesti médritelty hinta Kiinteistoliittymaélle.

Jateyhtio, Osakasyhteiso ja Toimittaja hyviksyvit lopulliset Toteutus-
suunnitelmat ja niiden perusteella miiritellyn hinnan hanketietolomak-
keen allekirjoituksin.

Jateyhtio tai Toimittaja toimittaa Osakasyhteisolle toteutussuunnitelmaan
liittyvén kartta-aineiston seki pituus- ja poikkileikkaukset ainakin Micros-
tation / dgn —tiedostomuodossa. Putkikerdysjirjestelméd koskevat laitepii-
rustukset ja —suunnitelmat toimitetaan CAD/dwg -tiedostomuodossa.

Suunnittelun rajapinnat

Osakasyhteison velvollisuuksiin kuuluu:

(a) Kiinteistoliittymin asentamisen ja turvallisen kdyton, ylldpidon seka
huollon edellyttimien tilavarausten, teknisten tilojen, séhk6- ja muiden
mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-
kourujen, ldpivientien ja muiden vastaavien suunnittelu siltid osin, kuin
ne eivit nimenomaisesti kuulu Jateyhtion ja Toimittajan velvollisuuk-
siin.

(b) Kiinteistoliittymin tarkemittaukset ja tarkepiirustusten laatiminen

(c) Reikidkuvien laatiminen (ARK, RAK)

(d) Rakenteiden mitoittaminen Toimittajan ilmoittamien kuormien, kiin-
niketyyppien ym. tietojen perusteella (ARK, RAK)

(e) ”Verotusmenettelystd annetun laissa (18.12.1995/1558) on sdddetty
rakentamisalaa koskevista tiedonantovelvollisuuksista. Osapuolet so-
pivat, ettd [paddurakoitsija] sitoutuu rakennustydmaan paitoteuttajan
asemassa toimittamaan tiedot tydmaalla tyoskentelevistd henkiloistad
lain 15 b §:sséd sdddetyn mukaisesti verohallinnolle. Liséksi [pddura-
koitsija] sitoutuu toimittamaan [rakennuttajan] tilaamia urakoita kos-
kevat rakennusurakkatiedot lain 15 c §:sséd sdddetyn mukaisesti vero-
hallinnolle.”

Jateyhtion velvollisuuksiin kuuluu:
(a) Suunnitteluyhteistyon aloituskokouksen jédrjestaminen

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd Toimittajalle kuuluvat suunnittelutehtivit
kdyvit ilmi Hankintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehdoista.

Kiinteistoliittyman suunnittelun rajapintojen osalta noudatetaan, ellei
muuta ole sovittu, liitteend 3.4.5 olevasta Urakkarajataulukosta ilmenevid
urakkarajaperiaatteita.
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Jiteyhtiolle tulevan toimituksen sisdltd (Kiinteistoliittymé)

Toimitussiséaltoon kuuluu Kiinteistoliittymén toteutussuunnittelu seka
asentaminen kdyttovalmiiksi Kiinteistolle. Toimituksen urakkarajat on
maidritelty jdljempiana kohdassa 3.4.5.

Jateyhtio antaa Osakasyhteisolle myohemmin Syottopisteiden kdyttoon
liittyvit ohjeet ja médrdykset sekd koulutuksen. Niistd sovitaan osapuolten
vililla kdyttosopimuksella.

Jateyhtion tarkka toimitussisilto ilmenee lopullisesti Osapuolten ja Toi-
mittajan hyviksymistd Toteutussuunnitelmasta ja sitd mahdollisesti tdy-
dentévistd asiakirjoista, jotka liitetddn myohemmin laadittavaan Hanketie-
tolomakkeeseen seki Jateyhtion ja Toimittajan vililld tehtdviin Urakka-
sopimukseen.

Toimitusajankohta sovitaan Jiteyhtion ja Osakasyhteison vélilld lopulli-
sesti Hanketietolomakkeella seki Jiteyhtion ja Toimittajan vililld Urakka-
sopimuksessa.

Kiinteistoliittymit toimitetaan Kiinteistolle kdyttovalmiiksi asennettuna,
huomioiden kuitenkin sen, mitéd edelld kohdassa 3.4.1. on jarjestelmin
kéyttoonotosta todettu.

Jateyhtio pyrkii osaltaan huolehtimaan siitd, ettd Kiinteistoliittymin suun-
nittelussa ja asennuksessa kiytetdin ammattitaitoista henkilokuntaa. Kiin-
teistoliittymén suunnittelusta ja toteutuksesta seké siitd, ettd toimitus tayt-
tdd lainsddddnnon ja muiden viranomaisméiirdysten asettamat vaatimukset,
vastaa kuitenkin Toimittaja Jateyhtiolle. Tamén sopimuksen velvollisuuk-
sien kdytdnnon toteutuksen ja vastuun Jateyhtio siirtdd Toimittajalle Han-
kintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimitus (Kiinteistoliittyma asennuksineen) katsotaan Jateyhtion ja Osa-
kasyhteison vililld loppuun suoritetuksi, kun Osapuolet sekd Toimittaja
ovat toimituksen loppukatselmuksessa hyviksyneet.

Toimituksen urakkarajat

Toimituksen urakkarajat ilmenevét timén sopimuksen liitteend 3.4.5 ole-
vasta Urakkarajataulukosta. Vastaavat urakkarajaukset sisdllytetidin Ji-
teyhtion ja Toimittajan vélilla tehtdvdidn Urakkasopimukseen.

Osakasyhteiso vastaa kustannuksellaan Urakkarajataulukosta ilmenevista
Osakasyhteisolle kuuluvista urakoista ja toimenpiteistid. Edelleen Osakas-
yhteiso vastaa sellaisista mahdollisista urakoista ja toimenpiteistd, joita ei
ole nimenomaisesti sisdllytetty Jiteyhtion tehtidvéksi.

Osakasyhteison tulee sisdllyttdd rakennushankkeessaan toimivien urakoit-
sijoiden suoritusvelvollisuuksiin timin sopimuksen mukaiset ja tidstd so-
pimuksesta seuraavat velvollisuudet
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Osakasyhteison tulee sopia kdytdnnon tydmaajirjestelyistd suoraan Toi-
mittajan kanssa.

Sopimusaluetta koskevat oikeudet

Sopimusalueen kédyttdoikeus tyon suorittamista varten

Osakasyhteiso antaa Toimittajalle oikeuden korvauksetta toimia Kiinteis-
tolld Kiinteistoliittymén ja Putkikerdysjarjestelmin toteuttamisen edellyt-
tdmadssd laajuudessa, ottaen kuitenkin huomioon péddurakoitsijan edellyt-
tamat tyomaajirjestelyt ja toiden yhteensovituksen.

Rasiteluonteiset pysyvit oikeudet

Jateyhtiolld on oikeus pysyvisti sijoittaa Putkikerdysjirjestelmén ja Kiin-
teistoliittymén toimivuuden edellyttimit jirjestelmén osat (kuten putkis-
tot, Syottopisteet, kaapelit, venttiilit ja muut laitteet) Kiinteiston alueelle ja
rakenteisiin Toteutussuunnitelmassa osoitettaviin paikkoihin. Jiteyhtio ei
maksa Osakasyhteisolle korvausta Putkikerdysjirjestelmén sijoittamisesta
Kiinteiston alueelle. Samoin Jiteyhtiolld on pysyvi oikeus korvauksetta
kayttdd, kunnossapitdd ja uusia jarjestelmii ja sen osia Kiinteiston alueel-
la. Helsingin kaupungin ja Osakasyhteison vilisessd tontin luovutusasia-
kirjassa on asiaa koskeva rasitteenluonteinen kirjaus. Rasiteoikeuksista
laaditaan tarvittaessa erillinen sopimus.

Tyo6- ja varastoalueet sekd tyoturvallisuus

Osakasyhteison tulee osoittaa Kiinteistolti tai sen ldheisyydestd Toimitta-
jalle tarpeelliset tyo- ja varastoalueet Kiinteistoliittymén toteutusta varten.
Mikili mainitut alueet sijaitsevat Kiinteistolld, ne on luovutettava osana
Kiinteiston toteutusta korvauksetta Toimittajan kdyttoon.

Osakasyhteison tulee sopia Kiinteistoliittymén toteuttamiseksi tarpeellis-
ten ty0- ja varastoalueiden kdyton ehdoista suoraan Toimittajan kanssa.

Osakasyhteiso jarjestidd kustannuksellaan Kiinteistoliittymén asennustyoti
suorittaville Toimittajan henkil6stolle sekid Jateyhtion tyomaavalvojalle
tarvittavat tyo-, tauko- ja sosiaalitilat Kiinteistoltd tai sen ldheisyydesta.

Osakasyhteiso tai rakennushankkeen péddurakoitsija vastaa siiti, ettd Kiin-
teistolld tyoskentelevit Toimittajan ja Jateyhtion tyontekijit/edustajat saa-
vat tehtivien hoitamisen kannalta riittdvin tyoturvallisuusopastuksen ja
muun tarvittavan asiaa koskevan informaation.

4 MUUTOSTILANTEET

4.1

Putkikeraysjirjestelmin aiheuttamat muutokset Kiinteiston suunni-
telmiin

Putkikerdysjdrjestelmén toteutuksen asettamat edellytykset ja vaatimukset
Kiinteistdn suunnitelmille pyritdédn selvittiméddn mahdollisimman tarkasti
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ennen Toteutussuunnitelman hyviksymistd. Mikili Toteutussuunnitel-
maan tehddin sen hyviksymisen jdlkeen muutoksia, jotka aiheuttavat
muutostarpeita Kiinteiston suunnitelmiin, ei Jiteyhtio ole vastuussa til-
laisten muutosten aiheuttamista kustannuksista.

4.2 Kiinteiston suunnitelmien muutokset Toteutussuunnitelman hyvéak-
symisen jilkeen
Mikili Kiinteiston suunnitelmiin tehdddn Toteutussuunnitelman hyviksy-
misen jdlkeen muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia Putkikerdysjarjes-
telmén Toteutussuunnitelmaan, Osakasyhteiso vastaa tillaisten muutosten
aiheuttamista kustannuksista.

YHTEISET TOIMITUKSET

5.1 Suunnittelu- ja toteutusprosessin mukaiset kokoukset
Osapuolet sitoutuvat osallistumaan sovittuihin tyéryhmiin, suunnittelu-,
tyomaa-, ym. tarpeellisiin kokouksiin hankkeen aikana.

OSAPUOLTEN VASTUUT

6.1 Vastuu suunnittelukustannuksista

6.1.1 Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen osakemerkinniin yhtey-

dessi

Osapuolten ldhtokohtana on, ettd tdmin suunnittelu- ja toteutussopimuk-
sen perusteella ei peritd Osakasyhteisoltd maksuja, mikili Osakasyhteiso
merkitsee Jiteyhtion edellyttiméssé aikataulussa Jiteyhtion osakkeita
Kiinteistolle asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta vastaavan mia-
ran.

Jateyhtio perii Osakasyhteisoltd Putkikerdysjirjestelmén perusinvestointe-
ja (mm. jiteasema ja runkoverkko) vastaavan osuuden lisidksi kaikki Osa-
kasyhteison Kiinteistolle tulevasta Kiinteistoliittymasti Jateyhtiolle aiheu-
tuvat kustannukset Osakasyhteisoltd Merkintdsopimuksen mukaisesti
osakkeen merkintihintana. Osakasyhteiso on velvollinen allekirjoittamaan
Merkintdsopimuksen, merkitsemédn sopimuksen mukaisen mairin Ja-
teyhtion B-osakkeita sekd suorittamaan osakkeiden merkintdhinnan kol-
men (3) kuukauden kuluessa siitd, kun Osakasyhteiso on aloittanut raken-
tamisen omistamallaan kiinteistolld. Rakentamisen aloittamishetkeksi kat-
sotaan rakennusvalvonnan ensimmadisen aloituskokouksen paivimaiird, jo-
ka Osakasyhteison tulee ilmoittaa kirjallisesti Jateyhtiolle viipymiittd sen
jalkeen, kun aloituskokouksen pdivimaird on sovittu.
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Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen, jos osakemerkinti ei to-
teudu

Mikili Osakasyhteiso luopuu Kiinteistdd koskevasta varauksesta, raken-
nushanke raukeaa tai Osakasyhteiso ei muusta syystd merkitse Jiateyhtion
osakkeita siten, ettid timin sopimuksen mukaisesti Jiteyhtiolle aiheutuneet
suunnittelu- ja toteutuskustannukset voidaan kattaa osakkeista Jateyhtiolle
suoritettavalla merkintidhinnalla, Osakasyhteiso sitoutuu korvaamaan
suunnittelu- ja toteutuskustannukset seki Jiateyhtion vaatimuksesta myos
luopumisesta mahdollisesti aitheutuvan vahingon Jiteyhtiolle.

Suunnittelu- ja toteutuskustannuksista perittdvin korvauksen méard maa-
raytyy Kiinteistoliittymén toteutuneiden kustannusten perusteella. Tédssa
kohdassa tarkoitetussa tilanteessa Jiteyhtio hankkii Toimittajalta selvityk-
sen hankkeen peruuttamiseen mennessi kertyneisti tosiasiallisista suunnit-
telukustannuksista. Osakasyhteison muu korvausvelvollisuus Jateyhtioti
kohtaan on enintdin yhti suuri, kuin Jateyhtion korvausvelvollisuus Toi-
mittajaa kohtaan Hankintasopimuksen perusteella.

Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus

Osapuolet vastaavat timén sopimuksen rikkomisesta toiselle Osapuolelle
aiheutuneista vilittomistd vahingoista, haitoista ja kustannuksista jiljem-
pind kohdassa 6.3 Jiteyhtion osalta mainituin rajoituksin.

Jateyhtion vastuu

Jateyhti6 vastaa Osakasyhteisolle ja mahdollisille kolmansille vain timén
sopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyonnisti ai-
heutuneista vilittomistd vahingoista.

Jateyhtio ei vastaa Osakasyhteisolle mahdollisesti aiheutuvasta liikevaih-
don tai tuloksen menetyksestd, kolmannen kanssa tehdyn sopimuksen tiyt-
tdmisessd tapahtuvasta virheesti tai muusta vilillisestd vahingosta.

Jateyhtio ei myoskdidn vastaa Osakasyhteisolle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista ja lisdkustannuksista tilanteissa, joissa Osakasyhteiso on lai-
minlyOnyt ilmoittaa tai ilmoittanut liian vihdiseksi Kiinteistoliittymaa mi-
toitettaessa Jiteyhtiolle ja Toimittajalle Kiinteistolle sijoitettavan liiketoi-
minnan luonteen ja joissa Kiinteistoliittymédn mitoitus ei tistd syysti riitd
kattamaan Kiinteistolla sijaitsevien liiketilojen osalta kaikkea sen tuotta-
maa ja jarjestelmén piiriin kuuluvaa jatehuoltoa. Osakasyhteiso on télldin
velvollinen jirjestimén mainitun jétteen osalta jatehuollon, ellei Jateyhti-
On kanssa muuta sovita.

Jateyhtion vastuu sille kuuluvasta toimituksesta ja siitd mahdollisesti Osa-
kasyhteisolle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista on kaikissa tilan-
teissa rajattu siten, ettd Jiteyhtio on velvollinen korvaamaan Osakasyhtei-
sOlle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia ja/tai vahin-
koja ainoastaan siind tapauksessa, ja siind méérin, kuin Jéateyhtio saa vas-
taavan korvauksen Toimittajalta Hankintasopimuksen tai Toimittajan ja
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Jateyhtion vililld tehdyn Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Jéateyhti-
on vastuu Kiinteistoliittymén tai muiden Putkikerdysjérjestelmin osien
Kiinteistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista médridytyy edelld
mainitun mukaisesti.

Jateyhtio on velvollinen suorittamaan mahdollisen vahingonkorvauksen
tai muun vastaavan maksun Osakasyhteisolle tai kolmannelle vasta sen
jalkeen, kun Jiteyhti6é on saanut vastaavan korvauksen Toimittajalta.

Selvyyden vuosi todetaan, ettd Putkikerdysjirjestelmén ja Kiinteistoliitty-
min kéytostd, ylldpidosta, huollosta, korjaamisesta ja uudistamisesta seki
ndihin liittyvistd vastuukysymyksistd sovitaan kohdassa 2.2.3 mainitulla
kayttosopimuksella.

Osakasyhteisolld on oikeus tutustua Jateyhtion ja Toimittajan vélilléd teh-
tyyn Hankintasopimukseen ja Urakkasopimukseen mahdollisia liikesalai-
suuksia lukuun ottamatta.

Osakasyhteison vastuu toimituksen viivastymisesti seki Kiinteistoliit-
tymiille aiheutetuista vahingoista

Mikaili Kiinteistoliittymén toimitus Osakasyhteisosti tai timén lukuun
toimivan kolmannesta johtuvasta syystd viivistyy, Osakasyhteiso on vel-
vollinen korvaamaan viivistyksestd Jiateyhtiolle ja / tai Toimittajalle mah-
dollisesti atheutuvan vahingon.

Mikili Osakasyhteison Kiinteistolle asennettava Jiteyhtion omistama
Kiinteistoliittyma Osakasyhteison, kolmannen tai muun Jiteyhtiostd, Toi-
mittajasta tai Putkikerdysjirjestelmésti riippumattoman ulkopuolisen syyn
vuoksi vaurioituu tai vioittuu, Osakasyhteiso on velvollinen korvaamaan
tastd Jiteyhtiolle atheutuneen vahingon.

7 MUUT EHDOT

7.1

Sopimuksen voimassaolon alkaminen ja paittyminen

Sopimuksen voimassaolo alkaa, kun molemmat Osapuolet ovat sen alle-
kirjoittaneet.

Sopimuksen voimassaolo piittyy, kun Toimittaja on toimittanut ja asenta-
nut Kiinteistoliittymén Kiinteistolle ja Osapuolet ovat allekirjoittaneet Ja-
teyhtion osakkeiden merkintdad koskevan Merkintdsopimuksen.

Mikili Merkintdsopimusta ei allekirjoiteta ja Kiinteistoliittymén (kiinteis-
tokohtaisten jdrjestelmén osien) toimitus tdmén johdosta keskeytetdén, so-
pimus péittyy, kun Osakasyhteiso on suorittanut Jiteyhtiolle edelld koh-
dassa 6.1.2 mainitun korvauksen kokonaisuudessaan.
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Edelld kohdassa 3.5.2. mainitut rasiteluonteiset oikeuden pysyviét sopi-
muksen paittymisestd huolimatta voimassa, ellei Jateyhtion kanssa erik-
seen toisin sovita. Sama koskee jidljempind kohdassa 7.3 késiteltyjd salas-
sapitoa koskevia ehtoja.

Sopimuksen purkaminen

Osapuolilla on oikeus purkaa tdmi sopimus, mikli:

a. toinen Osapuoli laiminly6 olennaisesti timén sopimuksen
ehtojen noudattamisen, eikd korjaa laiminlyontidédn koh-
tuullisessa vihintddn 30 pdivin midrdajassa saatuaan lai-
minlyontid koskevan kirjallisen huomautuksen;

b. toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai todetaan maksu-
kyvyttomiksi;

c. toisen Osapuolen todetaan olevan muuten sellaisessa tilas-
sa, ettei sen voida perustellusti katsoa selvidvin timén so-
pimuksen ja myohemmin laadittavan Merkintdsopimuksen
mukaisista velvollisuuksistaan; tai

d. toinen Osapuoli on pysyvisti tai pitkdaikaisesti estynyt
tdyttdmastd timén sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan
vaikutuspiirin ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen joh-
dosta.

Salassapito

Jateyhtiolld on tdysi omistusoikeus kaikkiin tdmén toimeksiannon perus-
teella syntyviin Kiinteistoliittyméa ja Putkikerdysjirjestelméa koskeviin
suunnitelmiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin seké tietoihin.

Osakasyhteiso vahvistaa allekirjoituksellaan olevansa tietoinen siitd, ettéd
Kiinteistoliittymin ja Putkikerdysjirjestelmén suunnitteluperiaatteet ja
nithin liittyvit suunnitteluohjeet ja muu aineisto siséltivit Toimittajan lii-
kesalaisuuksien piiriin kuuluvaa luottamuksellista tietoa.

Osakasyhteisolli ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle tai muutoin saattaa
julkisesti saataville Kiinteistoliittymad, eikd Putkikerdysjérjestelméi tai
sen osaa koskevia teknisid tai muita tietoja ilman Jiteyhtion nimenomaista
suostumusta. Osakasyhteisolld on kuitenkin oikeus luovuttaa Kiinteistoliit-
tymaii ja Putkikerdysjarjestelmii tai sen osia koskevia suunnitelmia tai
muita tietoja kolmansille siind laajuudessa, joka on ehdottomasti tarpeen
Osakasyhteison omien suunnittelu- ja toteutusvelvoitteiden tdayttamiseksi.

Sopimuksen siirtiminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtdi titd suunnittelu- ja to-
teutussopimusta eiki siithen perustuvia oikeuksia eiki velvoitteita ilman
toisen Osapuolen suostumusta kolmannelle. Jateyhtiolld on kuitenkin
Osakasyhteistd kuulematta oikeus siirtdd korvauksetta timéi sopimus oi-
keuksineen ja velvoitteineen jatehuoltoa hoitavalla kuntayhtymalle tai
muulle yhteisdlle, jonka hallintoon Helsingin kaupunki osallistuu.
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Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen, sovellettava laki

Osapuolten vililld syntyvissd erimielisyyksissd on ratkaisu pyrittiva 16y-
tdméddn Sopimusasiakirjojen ehdoista ja niistd ilmenevisti periaatteista sil-
loinkin, kun asiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysy-
myksiin.

Riitaisuudet ja erimielisyydet pyritdén ratkaisemaan keskindisin neuvotte-
luin sitd mukaa, kun niitad ilmenee.

Mikili erimielisyyksid ei voida ratkaista keskindisissd neuvotteluissa, tasti
sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin kérdjdoi-
keudessa.

Osakasyhteiso sitoutuu esittiméaian mahdolliset vahingonkorvausvaatimuk-
set ensisijaisesti suoraan Toimittajalle. Osakasyhteisolld on oikeus esittdd
vahingonkorvausvaatimuksia Jiteyhtiolle vasta, jos asiassa ei ole padsty
Osakasyhteison ja Toimittajan vililld sopimukseen.

Téhin sopimukseen sovelletaan Suomen lakia

Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tamai suunnittelu- ja toteutussopimus on laadittu kahtena samasanaisena
kappaleena, yksi kummallekin Osapuolelle.

Helsingissi, pp / kk 2023
Jateyhtio

Kalasataman jétteen putkikeridys Oy

Jouni Spets
toimitusjohtaja

Osakasyhteiso

Osakasyhteison nimi

Hankkeen esitietolomake
Urakkarajataulukko
Hanketietolomake (tdydennetdin myohemmin)



