

HELSINGIN KAUPUNKI  
RAKENNUSVIRASTO  
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO  
Hankesuunnitelma

tukkutori, vaihe 1 2006.XLS

**HELSINGIN TUUKUTORI, RAKENNUS 2**  
**Peruskorjaus, uusi osa**

22.11.2006

Hankenumero: R-01975  
Hallintokunta:  
Kortteli/osoite:  
BRM2: 2 580  
RM3:

Projektinjohtaja: H. Melvas  
Pääsuunnittelija:  
Suunnitelmien päiväys:  
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	9/2006	116,7	144,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€/brm2	€	€/brm2	€
Rakennustekniset työt	873 000	338	1 065 060	413
LVI-tekniset työt	247 000	96	301 340	117
Sähkötekniset työt	130 000	50	158 600	61
	1 250 000	484	1 525 000	591
Taidehankinnat			0	0
	1 250 000	484	1 525 000	591
Rakennuttajan kustannukset*	220 000	85	268 400	104
Tilakeskuksen kustannukset				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>€ 1 470 000</b>	<b>570</b>	<b>1 793 000</b>	<b>695</b>

\* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

20 000 €, alv 0%

22.11.06

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen, Melvas