## AURORAN SAIRAALA <br> Eristyshuoneet

3.2.2008

| Hankenumero: |  | Projektinjohtaja: |  |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
| Hallintakunta:  <br> Korttell/osoite: Tilakeskus / Terke | Pääsuunnittelija: | Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja |  |
| 日RM2: | 360 | Suunniteimien pälväys: | Mika Penttinen Oy |
| RM3: |  | Laatija: |  |


| Indeksit: | Kausi | RI | THI |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Hankesuunnitelma: | $1 / 2008$ | 124,8 | 153,8 |


|  | ALV $0 \%$ |  | ALV 22 \% |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $€$ | E/brm2 | $\epsilon$ | E/brm2 |
| Kokonaisurakka | 734814 | 2041 | 896473 | 2490 |
|  | 734814 | 2041 | 896473 | 2490 |
| Lisá-ja muutostyöt | 73000 | 203 | 89060 | 247 |
|  | 807814 | 2244 | 985533 | 2738 |
| Rakennuttajan kustannukset* | 144000 | 400 | 175680 | 488 |
| Tilakeskuksen kustannukset | 8000 | 22 | 8000 | 22 |
| YHTEENSA $\boldsymbol{E}$ | 960000 | 2666 | 1170000 | 3248 |

[^0]0 €, alv 0\%
pvm Toimistopáailikk

Jakelu:


[^0]:    * sisältăă hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

