HELSINGIN KAUPUNKI KUSTANNUSARVIOQ svenska norsen, keltar {2008.XLS
RAKENNUSVIRASTO Urakkavaihe ( UKA )
HKR-Rakennuttaja

SVENSKA NORMALLYCEUM 23.9.2008

Kellarin kosteusvaurioiden
korjaus betonilattian ylapintaan asti

Hankenumero:  R-02541 Projektinjohtaja: S. Kivivuori
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev Piadsuunnittelija:
Kortteli/osoite:

BRM2: 850 Suunnitelmien pdividys:

RM3: Laatija: E. Kaskela
Indeksit; Kausi RI THI
Hankesuunnitelma/Urakkavaihe: 8/2008 128,6 159,9
EH, alv 22 % € Indeksikorjattu EH, alv 22 %: €

Ero UKA/EH: %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin { )

Ty6piirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/hrm?2 ERO % ALV22%

Rakennustekniset tytt 1 486 000 1564 1714 844

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 486 000 1 564 1714 844

Taidehankinnat 0 0 ]

Lisa- ja muutostyot 149 000 157 181 780

1635 000 1721 1896 624

Rakennuttajan kustannukset 142 000 149 173 240

Tilakeskuksen kustannukset 16 400 17 16 400

Matalaenergiarakentaminen 0 0 0

YHTEENSA € 1790 000 1 888 2100 000

Hyvaksyn rakentamisen kdynnistadmisen

pvm Johtaja

Jakefu: Tikka, Vantota, Sauramoe, Kaskela, Leistis, Sipildinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen



