




Tiesuunnitelman nimi

maku.ind.=136,5, 2008/03
2000=100

**Kantatien 51 (Länsiväylä) parantaminen ja rampin siirto Salmisaaren kohdalla
Helsinki**

TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO (alv 0%)

1. Koko hankkeen kustannukset		
Rakennuskustannukset	2 954 000 €	
Lunastus- ja korvauskustannukset	0 €	Yht. 2 954 000 €
2. Tietokohtaiset rakennuskustannukset		
Kantatie 51	125 000 €	
Ramppi R1	727 000 €	
Kadut	1 817 000 €	
K1J	93 000 €	
		Yht. 2 762 000 €
3. Ehdotus Helsingin kaupungin maksettaviksi tulevista kustannuksista		
Helsingin kaupunki (kohdan B2 mukaisesti)		2 762 000 €
4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista		
Johtojen ja laitteiden omistajat (kohdan B2 ja liitteiden A8 mukaisesti)		192 000 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista		
Tiehallinto	0 €	
Helsingin kaupunki	2 762 000 €	
Muut	192 000 €	
		Yht. 2 954 000 €

Päiväys		
Helsinki 12.06.2008		
Allekirjoitukset		
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sami Mankonen Uudenmaan tiepiiri	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Liisa Myllys Helsingin kaupunki	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tuija Purjo WSP Finland Oy

**Kantatien 51 (Länsiväylä) parantaminen ja rampin siirto Salmisaaren kohdalla
Helsinki**

Johtojen ja laitteiden siirto- ja muotokustannusten jakoperiaatteet:

Tiehallinto ja Helsingin kaupunki:

Osapuolten välisten tapauskohtaisten sijoitussopimusten mukaisesti.

Julkaisussa "Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet yleisen tien pidossa" esitettyjen pääperiaatteiden mukaisesti:

tiealueella tiepiiri 100 %, katu- ja kaava-alueella kaupunki 100 % (ei sisällä mahdollisesti samanaikaisesti tehtävää laatutason nostoa).

Tiehallinto ja muut osapuolet:

Osapuolten välisten tapauskohtaisten sijoitussopimusten mukaisesti.

Tiehallinnon ohjejulkaisujen:

Sähköjohdot ja yleiset tiet (TIEH 2122342-01), Telejohdot ja yleiset tiet (TIEL 1000014),
Kaukolämpöjohdot ja yleiset tiet (TVH 723863) mukaisesti.

Johtojen ja laitteiden omistajien lausunnot esitetty liitteissä A8.

Esitys Helsingin Energian (kaukolämpö) kustannuksiksi					
Kohde	Kustannus €	Tiehallinto		Helsingin Energia	
		%	€	%	€
Kaukolämpöjohdot	72 000	-	-	100	72 000

Esitys Helen Sähköverkko Oy:n kustannuksiksi					
Kohde	Kustannus €	Tiehallinto		Helen Sähköverkko Oy	
		%	€	%	€
sähkömaakaapelit	23 000	-	-	100	23 000

Esitys Elisa Oyj:n kustannuksiksi					
Kohde	Kustannus €	Tiehallinto		Elisa Oyj	
		%	€	%	€
Tietoliikennekaapelit	48 000	-	-	-	72 900

12.6.2008

Esitys TDC Oy:n kustannuksiksi					
Kohde	Kustannus €	Tiehallinto		TDC Oy	
		%	€	%	€
Tietoliikennekaapelit	4 000	-	-	-	4 000

Esitys TeliaSoneran kustannuksiksi					
Kohde	Kustannus €	Tiehallinto		Elisa Oyj	
		%	€	%	€
Tietoliikennekaapelit	20 000	-	-	-	20 000

(TeliaSoneralta ei ole saatu siirtokustannusarviota 12.5.2008 mennessä. WSP arvioinut siirtokustannukset.)

Päiväys Helsingissä 12.6.2008		
Allekirjoitukset		
xxxxxxxxxxxxxxxx Sami Mankonen Uudenmaan tiepiiri	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Liisa Myllys Helsingin kaupunki	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tuija Purjo WSP Finland Oy