



23.01.2014

Yksikönjohtaja

8 §

Putkityöt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän ala-aste

HEL 2013-013425 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi Paavola Oy:n tarjouksen myöhästyneenä, sekä samalla oikeuttaa rakennusprojektit toimiston projektipäällikön tekemään sopimuksen putkitöistä, koskien Vartiokylän ala-asteen hammashoitolan muuttamista opetustiloiksi, halvimman tarjouksen tehneen Pakilan Putki Oy:n kanssa kokonaishintaan 20 690,00 euroa, AVL 8 c §, Y-tunnus 0201256-6.

Lisäksi yksikönjohtaja päätti oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan urakassa mahdollisesti syntyviä lisä- ja muutostöitä liitteen 2 mukaisesti.

Urakan kokonaishinta lisä- ja muutostyövarauksineen on esitetty liitteessä 2.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen rakennusprojektit toimistolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä ja tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta. Hankinta alittaa kansallisen kynnsarvon 150 000,00 euroa.

Tarjouspyynnöt lähetettiin kahdeksalle (8) yritykselle:

Amplit Oy
Consti Talotekniikka Oy
Kaukalahden Lämpöasennus Oy
LVI-Urakointi Paavola Oy
LVI-Uski Oy
OVL Tekniikka Oy
Pakilan Putki Oy
PGP-Putki Oy

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjouspyynnön mukaista ja hyväksyttävää tarjousta:



23.01.2014

Yksikönjohtaja

Pakilan Putki Oy
Kaukalahden Lämpöasennus Oy

LVI-Urakointi Paavola Oy:n tarjous tulee hylätä myöhästyneenä.

Tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttävää.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätiedot

Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996
kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö liitteineen, putkityöt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän ala-aste
- 2 Tarjousvertailut, yhteenveto, putkityöt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän ala-aste
- 3 Tarjousvertailut, taulukko, putkityöt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän ala-aste

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
pienhankinnat, teknisen palvelun
lautakunta