



04.05.2018

Yksikönjohtaja

9 §

Staran tiemerointätyöt maalilla vuonna 2018

HEL 2018-001224 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja päätti tilata tiemerointätyöt maalaamalla -urakan vuonna v. 2018 halvimman yksikköhintaperustaisen kokonaisurakkatarjouksen antaneelta Tiemerointä A&E Oy:ltä sen 29.3.2018 päivätyn tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

Urakan arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta on noin 95.598,00 € (avl 8c §).

Tilaus ei synny tällä päätöksellä, vaan erillisellä urakkasopimuksella urakkaehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Stara on pyytänyt tarjoukset tänä vuonna tehtävistä Staran tiemerointätyöistä maalaamalla sekä liikennelaitoksen tiemerointätyöistä maalaamalla ja massalla. Urakkatarjoukset on pyydetty avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintailmoitus on julkaistu HILMASSA 7.3.2018.

Urakat ovat yksikköhintaperusteisia kokonaisurakoita ja tarjouksia vertailtaessa käytetään massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitettuja määriä, jotka on arvioitu tämän hetkisten suunnitelmätietojen ja kunnossapitotarpeiden perusteella.

Urakoitsijan valinnan peruste on halvin hinta.

Staran töistä saatujen tarjousten arvonlisäverottomat vertailuhinnat ovat seuraavat:

Urakoitsija	Vertailuhinta
Tiemerointä A&E Oy	95.598,00 €
Cleanosol Oy	107.880,00 €
Hotmix Oy	154.578,00 €
Elfvig Signum Oy Ab	197.250,00 €

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttävissä.



04.05.2018

Yksikönjohtaja

Tiemerkintä A&E Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkistettu ja todettu hyväksyttäviksi.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja Hel 2018-001224

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1