



23.01.2018

Yksikön johtaja

8 §

Valmisbetonin hankinta HKL-Kunnossapidolle

HEL 2018-000850 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata puitejärjestelynä valmisbetonituotteita kaudelle 1.3. – 31.12.2018 ajalle yhteensä enintään 270.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään puitejärjestelynä toteutettavaan tarjouskilpailuun 67H/17 valmisbetonin hankinnasta. HKL käyttää valmisbetonia omana työnään toteutamissa rakennuskohteissa. Tarjouksen tuli sisältää työt ajalla 1.3. – 31.12.2018.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelyynä käytettiin alle EU-kynnysarvon avointa menettelyä. Tarjouspyyntö ilmoitettiin julkisesti 21.12.2017 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Aikarajaan 22.1.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksia tuli yhteensä kolme (3) kappaletta seuraavilta toimittajilta:

- Ruskon Betoni Oy
- Rudus Oy
- Lujabetoni Oy

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa.

Puitejärjestelyyn valitaan kaikki kolme toimittajaa. Valmisbetonituotteita tilataan sopimuskauden aikana tuotekohtainen edullisuusjärjestys ja muut välilliset kustannukset (esim. kuljetuskustannukset, palveluaika-, pumpun siirto- ja pumppausveloitushinnat yms.) huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimittaa tuote tilaajan määrittelemässä aikataulussa.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, työnjohtaja, puhelin: 310 70393
[jari.hartikainen\(a\)hel.fi](mailto:jari.hartikainen(a)hel.fi)

Liitteet

1 Vertailutaulukko



23.01.2018

Yksikön johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Infran kunnossapitopäällikkö
Tekninen asiantuntija
Tarjoajat

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1