



17.02.2021

Yksikön johtaja

5 §

Valmisbetonin hankinta puitejärjestelynä

HEL 2021-002000 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata puitejärjestelynä valmisbetonituotteita seuraavilta toimittajilta:

- Swerock Oy
- Lujabetoni Oy
- Rudus Oy

niin, että sopimuskauden 1.3.2021 – 28.2.2022 aikana tilauksia tehdään yhteensä enintään 220.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaisuuhintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (6H21, 26.1.2021) valmisbetonin hankinnasta. HKL käyttää valmisbetonia omana työnään toteuttamissa rakennuskohteissa. Tarjouksen tuli sisältää valmisbetonin toimitus ajalla 1.3.2021–28.2.2022.

Hankintamenettelyä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen tavaroita koskevien hankintojen kynnysarvon.

Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 26.1.2021 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 11.2.2021 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa:

- Lujabetoni Oy
- Rudus Oy
- Swerock Oy

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttivät HKL:n tarjoajille ja tarjouksille asettamat vähimmäisvaatimukset.



17.02.2021

Yksikön johtaja

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa.

Puitejärjestelyyn valitaan kaikki kolme tarjouksen antanutta toimittajaa.

Valmisbetonituotteita tilataan sopimuskauden aikana tuotekohtainen edullisuusjärjestys ja muut välilliset kustannukset (esim. kuljetuskustannukset, palveluaika-, pumpun siirto- ja pumppausveloitushinnat) huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimittaa tuote tilaajan määrittelemässä aikataulussa.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393
jari.hartikainen(a)hel.fi
Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 32902
ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Sopimussihteeri	Liite 1
Tekninen asiantuntija	Liite 1
Hankinta-asiantuntija	Liite 1
Tarjoajat	Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta Liite 1