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SOPIMUS 

Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) ja Kiinteistö Oy Valimotie 10 (jäljempänä yhtiö) ovat tänään sopineet yhtiön omistaman Helsingin kaupungin 46. kaupungin-osan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46015 tonttia nro 5 koskevan asemakaavan muutoksen nro 11298 (jäljempänä kaava) toteuttamisesta seuraavaa:

Korvaus rakentamismahdollisuuksien parantumisesta

I
Yhtiö suorittaa kaupungille tontin 46015/5 rakentamismahdollisuuksien parantumisesta 74 400 euroa. Korvaukselle lasketaan kaavan lain-voimaisuudesta lukien maksupäivään saakka 3 %:n vuotuinen korko.

Mainittu korvaus korkoineen erääntyy maksettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tontille myönnetty rakennuslupa, jossa tontin toimistokerrosalamäärä ylittää 4 876 m2 (45 %), on saanut lainvoiman taikka viimeistään viiden vuoden kuluessa kaavan lainvoimaisuudesta. 

Yhtiön on ilmoitettava edellä mainitusta rakennusluvasta tonttiosastolle viipymättä kirjallisesti. Mikäli yhtiö laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuutensa ja korvauksen maksaminen tästä syystä myöhästyy, on yhtiö velvollinen korvaamaan menettelystään kaupungille aiheutuneen vahingon.  

Tässä sopimuksessa tarkoitetun korvauksen maksamisen vakuudeksi tonttiin 46015/5 vahvistetaan 86 000 euron suuruisen kiinnitys. 

Alueluovutukset kolmannelle

II
Mikäli yhtiö luovuttaa mainitun tontin tai  osia kolmannelle, sitoutuu yhtiö sisällyttämään tämän sopimuksen sille kuuluvat velvoitteet luovutus-kirjaan. Yhtiö vastaa kuitenkin kaupunkiin nähden tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä niin kauan, kunnes uusi omistaja on ottanut vastatakseen  tästä sopimuksesta.

Sopimuksen voimassaolo

III
Tämä sopimus on voimassa ehdolla, että  kaava nro 11298 saavuttaa lainvoiman tontin 46015/5 osalta olennaisilta osiltaan sekä laadultaan että määrältään kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.5.2004 hyväksymässä muodossa taikka vastaavanlaiselle rakentamiselle myönnetään poikkeamislupa.

Mikäli tässä sopimuksessa tarkoitettu asemakaavan muutos ei ole saavuttanut lainvoimaa tai vastaavanlaiselle rakentamiselle ei ole myönnetty poikkeamislupaa 31.12.2007 mennessä, raukeaa tämä sopimus, ellei toisin erikseen sovita. Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole tähän sopimukseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Mahdolliset erimielisyydet

IV
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse sopimalla. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan, erimielisyydet ja riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, elleivät osapuolet erikseen sovi riidan saattamisesta välimiesoikeuden ratkaistavaksi.
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