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SADEVESIVIEMÄRIN SIIRTO MALMIN ORMUSPELLOSSA TONTILTA 38277/1 
 

Asemakaavan muutos nro 11465 aiheuttaa sadevesiviemärin 
siirron Malmin Ormuspellossa. Tontilla 38277/1 sijaitsee vuonna 
1987 rakennettu sadevesiviemäri NS 600. Sadevesiviemäri 
siirretään Pikitehtaankujalle ja -kadulle. Siirtopituus on yhteensä 
115 metriä. Koska sadevesiviemärin siirrossa on kysymys 
asemakaavan muutoksen edellyttämästä tontin 
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta, tulee siirron suunnittelu ja 
toteutus kustantaa tontin omistajahallintokunnan rahoituksella 
(Khn päätös § 805, 5.5.1997). Koska viemäri on alle 30 vuotta 
vanha, Kiinteistövirasto vastaa myös putkimateriaali-
kustannuksista.  
 
Sadevesiviemärin siirron kustannusarvion on laskenut 
Ormuspellon alueen suunnitelmat laatinut suunnittelutoimisto 
Ramboll. Kiinteistövirastoa tullaan laskuttamaan Rambollin 
laskeman kustannusarvion mukaisesti. Siirto on osa Ormuspellon 
laajaa kokonaishintaurakkaa, minkä vuoksi tarkka toteutumakus-
tannuserittely ei ole mahdollista. Kustannusarviossa ei ole 
mukana esirakentamista, koska koko alueen esirakentaminen 
maksetaan erillisellä rahoituksella. 
 
Kustannusarvio (alv 0) on seuraava: 
 
Rakentamiskustannukset   74 942 € 
Yleiskustannukset     8 993 € 
Toteutuskustannus yhteensä  83 935 € 
 
Helsingin Vesi esittää, että kiinteistövirasto tilaa tontin 38277/1 
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta aiheutuvan sadevesi-
viemärin siirron suunnittelu- ja rakentamistyöt Helsingin Vedeltä.  
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