

Lasten päiväkoti Floora
Peruskorjaus

22.4.2009

Hankennumero: Projektinjohtaja: Tilakeskus, Tarja Lehto
Hallintokunta: Tilakeskus/Sosv Pääsuunnittelija: HKR-ARK/Arkkitehtuuristo
Kortteli/osoite: Syyriankatu 1, 00560 HELSINKI
BRM2: 1 186 Suunnitelmien päiväys: 9.3.2009
RM3: Laatiija: Marko Lind / Tuula Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	2/2009	126,5	145,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 560 000	1 315	1 903 200	1 605
LVI-tekniset työt	439 000	370	535 580	452
Sähkötekniset työt	238 000	201	290 360	245
	2 237 000	1 886	2 729 140	2 301
Taidehankinnat	0	0	0	0
	2 237 000	1 886	2 729 140	2 301
Rakennuttajan kustannukset *	360 000	304	439 200	370
Tilakeskuksen kustannukset	23 000	19	23 000	19
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	2 620 000	2 209	3 191 000	2 691

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

80 000 €, alv 0%

29.4.2009

pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimistopäällikkö

Jakelu:

Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen, Lind