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1 YLEISTÄ 

1.1 Osapuolet 

Tämän sopimuksen osapuolia ovat: 

 

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 

(jäljempänä Jäteyhtiö) 

y-tunnus: 2346319-8 

osoite: Kyllikinportti 2., 00240 Helsinki 

telefaksi:  

sähköposti:jouni.spets@putkikerays.fi 

 

 

Kiinteistön xx-xx-xx-x, (jäljempänä Kiinteistö) vuokralaisena/omistajana 

Asunto Oy xxxxxxx (jäljempänä Osakasyhteisö) 

y-tunnus: xxxxxx 

osoite: xxxxxx  

(telefaksi:) 

(sähköposti:) 

 

Jäteyhtiöön ja Osakasyhteisöön viitataan jäljempänä käsitteellä Osapuolet. 

1.2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2010, että Jätkäsaaren 

uudelle asuin- ja toimitila-alueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkike-

räysjärjestelmä, johon alueen kiinteistöt liittyvät. Helsingin kaupunki on 

perustanut Jäteyhtiön jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, 

omistamista ja hallinnointia varten. Putkikeräysjärjestelmällä kerättäviä 

jätteitä ovat sekajäte, muovipakkaukset, biojäte, paperi ja pienkartonki, 

ellei Jäteyhtiö toisin päätä. Jäteyhtiöllä on oikeus Hankintasopimuksesta 

ilmenevin periaattein laajentaa mainittua järjestelmää alkuperäisen toimin-

ta-alueen ulkopuolelle. 

 

Jäteyhtiön keskeisenä tavoitteena on putkikeräysjärjestelmän sekä siihen 

liittyvän tiedotustoiminnan avulla Jätkäsaaren alueella syntyvien jätteiden 

määrän vähentäminen sekä syntypaikkalajittelun edistäminen. Jäteyhtiöllä 

on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi oikeus määrätä esimerkiksi Kiin-

teistöliittymien riittävästä määrästä, sijoittelusta ja muista vastaavista tek-

nisistä ja muista ratkaisuista.   

 

Jäteyhtiö on kilpailuttanut putkikeräysjärjestelmän toteutuksen ja kunnos-

sapidon hankinnan sekä tehnyt kilpailun voittajan kanssa hankintaa kos-

kevan sitovan sopimuksen. Putkikeräysjärjestelmä ja sen kunnossapitopal-

velu hankitaan Caverion Suomi Oy:ltä. Järjestelmän toimittaja vastaa Put-

kikeräysjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuuperi-

aatteella. Putkikeräysjärjestelmä rakennetaan Jäteyhtiön omistukseen. Jä-

teyhtiö hankkii järjestelmälle tarvittavan operoinnin, hoidon ja ylläpidon 
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Caverion Suomi Oy:ltä, ellei Jäteyhtiö Palvelusopimuksen voimassaolon 

päättyessä toisin päätä. 

 

Osakasyhteisö on saanut tonttivarauksen ja siten hallitsee Kiinteistöä. 

Kiinteistön varausta ja luovutusta koskevien ehtojen mukaan Kiinteistön 

jätehuolto tulee järjestää Putkikeräysjärjestelmällä. Osakasyhteisö huoleh-

tii Kiinteistön jätehuollon järjestämisestä kustannuksellaan siltä osin, kuin 

sitä ei voida putkikeräysjärjestelmään liittyvien teknisten tai muiden ra-

joitteiden vuoksi järjestää po. järjestelmällä (esimerkiksi lasi, metalli, suu-

rikokoinen sekajäte ja kartonki). 

 

Jäteyhtiö sitoutuu tällä sopimuksella hankkimaan Putkikeräysjärjestelmän 

kiinteistökohtaisten osien (jäljempänä ”Kiinteistöliittymä”) suunnittelun ja 

toimituksen asennettuna Kiinteistölle. Vastaavasti Osakasyhteisö sitoutuu 

tilaamaan Kiinteistölle jätteen putkikeräyspalvelun tuottamisen edellyttä-

mät Kiinteistöliittymän, joka jää Jäteyhtiön omistukseen. Toimituksessa 

noudatetaan tämän sopimuksen ja sen liitteiden ehtoja. Toimitukseen liit-

tyen Osapuolet sopivat tällä sopimuksella mm.: 

 

- Putkikeräysjärjestelmän suunnittelun aloittamisesta kyseisen Kiinteis-

tön osalta 

- Kiinteistöliittymän suunnitelmien hyväksyttämisprosessista 

- Putkikeräysjärjestelmää toteutettaessa Jäteyhtiön, Toimittajan ja Osa-

kasyhteisön välillä noudatettavista vastuu- ja urakkarajoista  

- Kiinteistöliittymän suunnittelukustannusten kattamisesta eri tilanteissa 

- Putkikeräysjärjestelmän suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon 

liittyvien myöhempien sopimus- ja yhtiöjärjestelyiden pääpiirteistä 

(muun muassa osakemerkinnästä ja käyttösopimuksen tekemisestä) 

1.3 Määritelmät 

Hankintasopimus tarkoittaa Jäteyhtiön ja Caverion Suo-

mi Oy:n välillä 29.6.2011 allekirjoitet-

tua Putkikeräysjärjestelmän suunnitte-

lun, rakentamisen ja kunnossapitopal-

velun hankintaa koskevaa sopimusta 

 

Hankkeen esitietolomake suunnittelun lähtötiedot sisältävä lo-

make, joka liitetään tähän sopimukseen 

 

Hanketietolomake toteutussuunnittelun päätyttyä täytettä-

vä lomake, johon kirjataan kiinteistö-

liittymää koskevat keskeiset tiedot, ku-

ten urakkahinta sekä Syöttöpisteiden 

määrä ja tyyppi 

 

Investointivaihe tarkoittaa kutakin Putkikeräysjärjes-

telmän osan rakentamista, joka alkaa 

kyseistä osaa koskevan Urakkasopi-
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muksen voimaantulosta ja päättyy työ-

suorituksen hyväksymiseen vastaanot-

totarkastuksessa  

 

Kiinteistö kohdan 1.1 mukainen tarkoitus sekä 

kiinteistölle sijoitettavat tai sillä olevat 

rakennukset, laitteet, rakenteet ja muut 

vastaavat.  

 

Kiinteistöliittymä tarkoittaa Putkikeräysjärjestelmän run-

kolinjaan liittyvää, Kiinteistölle sijoi-

tettavaa tai yksinomaan sitä varten ra-

kennettavaa Putkikeräysjärjestelmän 

osaa, johon kuuluvat muun muassa jät-

teen Syöttöpisteet, mahdolliset kor-

vausilmaventtiilit sekä jäteputken run-

kolinjan ja Syöttöpisteiden välinen 

osuus (kiinteistöputki) 

 

Käyttösopimus tarkoittaa kohdan 2.2.3 mukaista Put-

kikeräysjärjestelmän käyttöehdot sisäl-

tävää sopimusta 

 

Merkintäsopimus tarkoittaa kohdan 2.2.2 mukaista osa-

kemerkintää koskevaa sopimusta 

 

Osakasyhteisö  kohdan 1.1 mukainen merkitys 

 

Palvelusopimus tarkoittaa Jäteyhtiön ja Toimittajan vä-

listä Putkikeräysjärjestelmän operoin-

tia, hoitoa ja ylläpitoa koskevaa koh-

dassa 2.1.3 mainittua pitkäaikaista so-

pimusta 

 

Prosessikuvaus tarkoittaa kohdassa 5.1 olevaa kuvaus-

ta Osapuolten välisestä yhteistoimin-

nasta Kiinteistöliittymän suunnittelu- 

ja toteutusvaiheen aikana 

 

Puitesuunnitelma tarkoittaa Hankintasopimukseen liitet-

tyä luonnossuunnitelmaa, jossa on ku-

vattu eri vaiheissa rakennettavat Putki-

keräysjärjestelmän osat  

 

Putkikeräysjärjestelmä tarkoittaa imukoneistojen, putkistojen, 

jätteen Syöttöpisteiden, hallintalaittei-

den ja tietokoneohjelmistojen sekä 

kaikkien muiden jätteen imukeräysjär-
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jestelmän toiminnan kannalta tarpeel-

listen osien kokonaisuutta 

 

Rakentaminen tarkoittaa Putkikeräysjärjestelmään 

kuuluvien osien ja laitteiden asentamis-

ta ja tämän edellyttämien rakennustöi-

den suorittamista suunnitelmien mu-

kaisesti toimivan kokonaisuuden ai-

kaansaamiseksi 

 

Suunnittelu tarkoittaa toimivan Putkikeräysjärjes-

telmän yleissuunnittelua ja yksityis-

kohtaista toteutussuunnittelua  

 

Syöttöpiste tarkoittaa Putkikeräysjärjestelmän 

osaa, johon Kiinteistön käyttäjät syöt-

tävät jätteitä Putkikeräysjärjestelmän 

kuljetettavaksi 

 

Toimittaja tarkoittaa Putkikeräysjärjestelmän ja 

sen kunnossapidon hankinnan toimitta-

jaa Caverion Suomi Oy:tä 

 

Toteutussuunnitelma tarkoittaa Kiinteistöliittymän toteutusta 

koskevaa yksityiskohtaista suunnitel-

maa  

 

Urakkaohjelma tarkoittaa Putkikeräysjärjestelmän 

suunnittelua ja toteutusta koskevan 

KVR-urakan ehdot sisältävää urakka-

ohjelmaa 

 

Urakkarajataulukko tarkoittaa liitteenä 3.4.5 olevaa tauluk-

koa, jolla määritetään osapuolten vas-

tuita ja velvoitteita 

 

Urakkasopimus tarkoittaa Jäteyhtiön ja Toimittajan vä-

lillä tehtävää KVR-urakkasopimusta, 

jonka mukaisesti Kiinteistöliittymä 

suunnitellaan ja toteutetaan Kiinteistöl-

le 
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1.4 Osapuolten edustajat, hankkeen keskeiset tiedot ja toimitussisällön 

määrittely 

1.4.1 Jäteyhtiön edustajat 

Jäteyhtiön edustajana toimii sopimusasioissa: 

 

Toimitusjohtaja Jouni Spets 

 

Osoite:  Kyllikinportti 2 

00240 Helsinki 

Puh:   040 592 7320 

S-posti:  jouni.spets@putkikerays.fi  

 

Kiinteistöliittymän suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa: 

 

Tekninen päällikkö Aleksi Virén 

Puh:  050 448 3399 

Sähköposti:  aleksi.viren@putkikerays.fi  

 

Projekti-insinööri Jane Heimonen 

Puh:  050 384 8761 

Sähköposti:  jane.heimonen@putkikerays.fi 

 

Toteutuksen valvontaan liittyvissä asioissa yllä mainitut tai erikseen tarvit-

taessa nimettävä konsultti. 

 

1.4.2 Osakasyhteisön edustajat, Kiinteistön keskeiset tiedot ja toimitussisältö 

Osakasyhteisön talonrakentamishankkeen lähtötiedot, Osakasyhteisön yh-

teishenkilöiden tiedot sekä alustaviin neuvotteluihin ja tehtyihin esiselvi-

tyksiin perustuvat arviot Jäteyhtiölle tulevasta toimitussisällöstä (Kiinteis-

töliittymä) sekä toimituksen aikataulusta ilmenevät tämän sopimuksen liit-

teenä 1.4.2 olevasta hankkeen Esitietolomakkeesta. Esitietolomakkeessa 

ilmoitetut hinta-arviot eivät ole Jäteyhtiötä sitovia. 

 

Esitietolomakkeesta ilmenevä Kiinteistön pääsuunnittelija toimii Osakas-

yhteisön suunnittelusta vastaavana edustajana, ellei jonkin suunnittelualan 

osalta erikseen toisin sovita. Pääsuunnittelijan ja muiden keskeisten suun-

nittelusta vastaavien tahojen vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jä-

teyhtiölle ja Toimittajalle.  

 

Toteutussuunnitteluvaiheen päätyttyä tätä sopimusta täydennetään Hanke-

tietolomakkeella, johon liitetään Toteutussuunnitelma ja tarjous ja jonka 

Osapuolet sekä Toimittaja allekirjoittavat. Hanketietolomakkeesta sekä 

sen liitteistä ilmenevät Jäteyhtiölle kuuluvan toimituksen tarkka sisältö 

(Kiinteistöliittymä), Toteutussuunnitelman perusteella määritelty Osakas-

yhteisölle tuleva kustannus sekä toimituksen aikataulu. Osapuolet ja Toi-

mailto:jouni.spets@putkikerays.fi
mailto:aleksi.viren@putkikerays.fi
mailto:jane.heimonen@putkikerays.fi
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mittaja hyväksyvät Toteutussuunnitelman Hanketietolomakkeen allekirjoi-

tuksin.  

 

Hanketietolomake liitteineen tulee mainittujen tahojen allekirjoituksin tä-

män sopimuksen osaksi. 

 

 

2 PUTKIKERÄYSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN SOPIMUSJÄRJESTELYIDEN 

KUVAUS 

2.1 Sopimukset Jäteyhtiön ja Toimittajan välillä 

2.1.1 Hankintasopimus 

Hankintasopimus on tehty Jäteyhtiön ja Toimittajan välillä. Hankintaso-

pimus koskee Putkikeräysjärjestelmän ja sen kunnossapidon hankintaa 

kokonaisuutena sisältäen Putkikeräysjärjestelmän suunnittelun, rakentami-

sen ja kunnossapitopalvelun hankintaa koskevat yleiset ehdot ja sovellet-

tavat yksikköhinnat. 

2.1.2 Investointivaiheiden suunnittelua ja toteutusta koskevat urakkasopi-

mukset 

Putkikeräysjärjestelmän rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että 

kukin Investointivaihe on oma erillinen urakkansa, josta laaditaan kysei-

sen osan suunnittelua ja rakentamista koskeva KVR –urakkasopimus (jäl-

jempänä ”Urakkasopimus”). Tämän suunnittelusopimuksen kohteena ole-

va Kiinteistöliittymä on yksi Investointivaihe.  

 

Jäteyhtiön ja Osakasyhteisön allekirjoitettua tämän suunnittelu- ja  

toteutussopimuksen, Jäteyhtiö laatii suunnitellusta ja molemmin puolin  

hyväksytystä toteutuksesta merkintäsopimuksen. Merkintäsopimuksen tul-

tua voimaan Jäteyhtiö tekee Toimittajan kanssa Kiinteistöliittymän toteu-

tusta koskevan Urakkasopimuksen, joka pitää sisällään Osakasyhteisön 

Kiinteistölle asennettavan Kiinteistöliittymän KVR-urakan toteutussuun-

nittelua koskevan suunnittelutoimeksiannon sekä Toteutussuunnitelman 

mukaisen Kiinteistöliittymän toimittamisen ja asentamisen Kiinteistölle. 

 

Urakkasopimus tehdään Hankintasopimuksen mukaisin yksikköhinnoin ja 

Kiinteistöliittymää koskevalle urakalle vahvistetaan kiinteä hinta toteutus-

suunnittelun valmistuttua. Vastaava hinta ja Toteutussuunnitelma sisälly-

tetään tätä sopimusta myöhemmin täydentävään Hanketietolomakkeeseen, 

ja ne tulevat siten myös tämän sopimuksen osaksi. Osakasyhteisö suorittaa 

tämän hinnan Jäteyhtiölle myöhemmin osakkeiden merkintähintana Mer-

kintäsopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.  

 

Osakasyhteisö hyväksyy Urakkasopimuksen omalta osaltaan hanketieto-

lomakkeen allekirjoituksella ja sitoutuu myötävaikuttamaan sen toteutuk-

seen kohtuudella käytettävissään olevin keinoin. 
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2.1.3 Palvelusopimus 

Jäteyhtiö ja Toimittaja ovat allekirjoittaneet Hankintasopimukseen liitetyn 

mallin mukaisen Palvelusopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Toimittaja 

vastaa Operoinnista, Hoidosta ja Ylläpidosta useita vuosia kestävän sopi-

muskauden ajan. Sopimuskausi päättyy kolmen vuoden kuluttua Putkike-

räysjärjestelmän viimeisen Investointivaiheen valmistumisen jälkeen. 

2.2 Sopimukset Jäteyhtiön ja Osakasyhteisön välillä 

2.2.1 Suunnittelu- ja toteutussopimus 

Tämän suunnittelu- ja toteutussopimuksen tarkoitusta on kuvattu edellä 

kohdassa 1.2. 

2.2.2 Osakemerkintä 

Toteutussuunnitelman pohjalta Jäteyhtiö määrittää Hankintasopimuksen 

mukaisten yksikköhintojen perusteella Kiinteistöliittymän hinnan, jonka 

Osakasyhteisö suorittaa Jäteyhtiölle osakkeiden merkintähintana. Tämän 

lisäksi Osakasyhteisö suorittaa osakkeiden merkintähintana Jäteyhtiölle 

Osakasyhteisölle kuuluvan osuuden Putkikeräysjärjestelmän yleisistä osis-

ta (jäteasema ja runkoverkko laitteineen ja rakenteineen). Tämä osuus 

määräytyy Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan vastaisuudessa hy-

väksymien periaatteiden mukaisesti.  

 

Kiinteistölautakunnan päätökseen 9.2.2012 perustuen voimassa oleva 

yleisten osien kustannus on 29,62€/osake (k-m2). Yleistä osaa voidaan ko-

rottaa vuosittain.  

 

Ellei Jäteyhtiö toisin päätä, merkittävien osakkeiden määrä riippuu asema-

kaavassa Kiinteistölle osoitetun rakennusoikeuden määrästä. Osakasyhtei-

sö sitoutuu toteuttamaan osakemerkinnän Jäteyhtiön määrittämänä ajan-

kohtana ja ehdoin erillisen sopimuksen (”Merkintäsopimus”) mukaisesti. 

2.2.3 Käyttösopimus 

Putkikeräysjärjestelmän käytöstä, hoidosta ja ylläpidosta sekä niihin liitty-

vien kustannusten jakamisesta sovitaan erillisellä käyttösopimuksella, joka 

allekirjoitetaan Jäteyhtiön määräämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään 

ennen Kiinteistöliittymän käyttöönottoa. 

3 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET 

3.1 Osakasyhteisön yleiset velvollisuudet 

Osakasyhteisö sitoutuu myötävaikuttamaan Kiinteistöliittymän ja Putkike-

räysjärjestelmän suunnittelutyön etenemiseen kaikin käytettävissään ole-

vin kohtuullisin keinoin. Osakasyhteisön velvollisuuksiin kuuluu mm.: 

 

- Osakasyhteisön toimitettavaksi kuuluvien lähtötietojen ja talonraken-

nussuunnitelmien toimittaminen sovitun aikataulun mukaisesti tai 
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muuten oikea-aikaisesti Jäteyhtiölle ja Toimittajalle. Tämän vuoksi 

Osakasyhteisö on velvollinen ilmoittamaan Jäteyhtiölle ja Toimittajal-

le muun muassa Kiinteistölle liiketiloihin tulevan toiminnan luonteen 

jätemäärien arvioimista varten ja Kiinteistöliittymän mitoitusta varten. 

- Osallistuminen suunnittelukokouksiin ja muihin yhteisiin toimituksiin 

- Kiinteistön rakennushankkeeseen osallistuvien suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden informoiminen Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjär-

jestelmän toteutukseen liittyvien kysymysten osalta 

- Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjärjestelmän suunnitelmien ja Kiin-

teistöä koskevien muiden suunnitelmien yhteensopivuuden ja ristirii-

dattomuuden varmistaminen 

- Kiinteistöliittymien asentamisen ja turvallisen käytön, ylläpidon sekä 

huollon edellyttämien tilavarausten, teknisten tilojen, sähkö- ja muiden 

mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-

kourujen, läpivientien ja muiden vastaavien toteuttaminen talonraken-

tamisen yhteydessä tai muutoin yhdessä sovittavana ajankohtana Jä-

teyhtiön ja Toimittajan antamien ohjeiden sekä yhdessä hyväksyttyjen 

toteutussuunnitelmien mukaisesti. 

- Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjärjestelmän toteutuksesta johtuvien 

velvollisuuksien sisällyttäminen Kiinteistön rakennushankkeen suun-

nittelusopimuksiin, pääurakkaan sekä tarvittaessa muihin urakkasopi-

muksiin, rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksiin sekä Kiinteistölle sijoi-

tettavien tilojen luovutusta koskeviin sopimuksiin (esim. vuokrasopi-

mukset). 

- Työturvallisuuskoordinaattorin nimeäminen Kiinteistöllä tehtäville 

töille 

 

Osakasyhteisön tulee osaltaan huolehtia, etteivät Kiinteistölle tai sen lä-

heisyyteen sijoitetut Jäteyhtiön omistamat Kiinteistöliittymän ja Putkike-

räysjärjestelmän osat Osakasyhteisön, sen lukuun toimivan kolmannen tai 

muun ulkopuolisen tahon toiminnan seurauksena rikkoonnu tai muutoin 

vahingoitu. Osakasyhteisö on tätä varten velvollinen huolehtimaan Kiin-

teistönsä osalta asianmukaisen valvonnan järjestämisestä. Asiaton oleskelu 

Syöttöpisteiden läheisyydessä tulee pyrkiä kohtuullisin toimin estämään.      

3.2 Lähtötietojen toimittaminen 

3.2.1 Osakasyhteisön antamat lähtötiedot 

Osakasyhteisö luovuttaa Esitietolomakkeesta ilmenevien tietojen lisäksi 

Jäteyhtiölle ja/tai Toimittajalle seuraavat suunnittelun lähtötiedot: 

 

- Kiinteistön asemapiirros 

- Käytettävissä olevat luonnossuunnitelmat tai mahdollisuuksien mu-

kaan yksityiskohtaisemmat suunnitelmat 

- Syöttöpisteiden sijoittelun periaateratkaisut ja niille tehdyt alustavat ti-

lavaraukset  

- Tiedossa olevat käyttäjät ja näiden erityistarpeet 
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Edellä todetun lisäksi Osakasyhteisön tulee luovuttaa Toimittajalle muut 

Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjärjestelmän suunnittelua varten välttä-

mättömät tiedot ja myötävaikuttaa järjestelmän suunnitteluun ja toteutuk-

seen kohtuudella käytettävissään olevin keinoin. 

3.2.2 Jäteyhtiön hankkimat lähtötiedot 

Jäteyhtiö huolehtii siitä, että Toimittaja luovuttaa Osakasyhteisölle seu-

raavat suunnittelun lähtötiedot: 

 

- Putkikeräysjärjestelmän eri osien kiinnityselimien rakenteille asetta-

mat vaatimukset 

- Syöttöpisteiden ja järjestelmän muiden osien tilatarpeet 

- Läpivientien tarve ja koko 

3.3 Viranomaisluvat ja ilmoitukset 

3.3.1 Jäteyhtiön hankittavaksi kuuluvat luvat 

Jäteyhtiö hankkii Putkikeräysjärjestelmän sijoittamiseen katualueelle tar-

vittavat luvat sekä muut Hankintasopimuksen liitteessä 2.2.4 luetellut vi-

ranomaisluvat. 

 

1. Kaivu- ja sijoitusluvat katualueella 

3.3.2 Osakasyhteisön hankittavaksi kuuluvat luvat 

Osakasyhteisö hankkii seuraavat luvat: 

 

1. Rakennuslupa 

 

Muiden kuin Jäteyhtiön ja Toimittajan vastuulle kuuluvaksi nimenomai-

sesti mainittujen lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen kuuluu 

Osakasyhteisön vastuulle. 

3.3.3 Toimittajan velvollisuus  

Hankintasopimuksen mukaan Toimittaja on velvollinen hankkimaan 

omalla kustannuksellaan kaikki välittömästi Putkikeräysjärjestelmän asen-

nustyöhön mahdollisesti tarvittavat luvat, kuten  

1. meluilmoitukset 

2. yötyöluvat 

3. johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien esivalmistelu ja asennustyön 

valvonta 

4. työsuojeluilmoitukset (työturvallisuusasiakirjan ylläpito) 

5. työviranomaisille ja verottajalle tehtävät ilmoitukset 
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3.4 Kiinteistöliittymän suunnittelu ja toteutus 

3.4.1 Yleistä 

Putkikeräysjärjestelmä on otettu Jätkäsaaren alueella käyttöön vuoden 

2014 alussa. Tämän jälkeen valmistuvat kiinteistöt pyritään liittämään au-

tomaattisesti Putkikeräysjärjestelmään. Jäteyhtiö ei vastaa Kiinteistöliit-

tymän tai Putkikeräysjärjestelmän yleisten osien valmistumisen mahdolli-

sesta viivästymisestä eikä sen johdosta mahdollisesti aiheutuvan tilapäisen 

jätehuollon kustannuksista eikä muista mahdollisista tilapäisestä jätehuol-

losta aiheutuvista haitoista eikä vahingoista. 

 

Osakasyhteisöllä on lähtökohtaisesti oikeus valita Kiinteistöliittymän 

Syöttöpisteiden sijoituspaikat ja tyypit sekä muutenkin haluamansa ko-

koonpano Kiinteistöliittymälle Toimittajan tarjoamista Hankintasopimuk-

sen mukaisista vaihtoehdoista. Jäteyhtiöllä on kuitenkin oikeus määrätä 

Kiinteistöliittymän tai sen tietyn osan kokoonpano ja toteutustapa, mikäli 

Putkikeräysjärjestelmän turvallisuus, toimivuus, Jäteyhtiön toiminnalle 

asetetut keskeiset tavoitteet tai muu vastaava syy sitä edellyttää. Mikäli 

Osakasyhteisö ei määritä Kiinteistöliittymän kokoonpanoa sovittuun mää-

räpäivään mennessä, Jäteyhtiöllä (tai Toimittajalla) on oikeus määrittää 

Kiinteistöliittymälle tarkoituksenmukaiseksi katsomansa kokoonpano to-

teutusta varten.  

 

Tontille xxxx/x kohdistuva kustannus putkikeräysjärjestelmän kiinteistö-

liittymästä perustuu tontin rakennusoikeuden osuuteen koko korttelin yh-

teenlasketusta rakennusoikeudesta (xxxxk-m2/xxxxk-m2) 

 

Talonrakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon Kiinteistöliittymän ja 

Putkikeräysjärjestelmän rakentamisen, käytön, hoidon ja ylläpidon aset-

tamat vaatimukset Jäteyhtiön antamien ohjeiden ja vaatimusten mukaises-

ti. Vastaavasti Putkikeräysjärjestelmän Kiinteistöliittymän toteutussuun-

nittelussa pyritään ottamaan huomioon talonrakennussuunnitelmissa teh-

dyt tilavaraukset ja muut lähtötiedot siltä osin, kuin se on järjestelmän 

asettamat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja reunaehdot huomioon 

ottaen mahdollista. Osapuolet toteavat, että suunnitteluprosessien yhteen-

sovittaminen edellyttää yhteistyötä suunnitteluryhmien välillä. Mikäli 

mainittujen suunnitelmien yhteensovittamisessa ei saavuteta yksimieli-

syyttä, Jäteyhtiöllä on oikeus määrätä yhteensovittamisesta ottaen huomi-

oon kohtuullisessa määrin toisen Osapuolen intressit.  

 

Osapuolet toteavat, että Kiinteistölle toteutettavan talonrakennushankkeen 

suunnittelu on käynnistynyt x/xxxx ja rakentaminen on aloitettu x/xxxx. 

Arvioitu valmistuminen on x/xxxx aikana. 

3.4.2 Toteutussuunnitelma 

Toimittaja laatii Jäteyhtiön toimeksiannosta (Urakkasopimus) Osakasyh-

teisön antamien lähtötietojen perusteella Kiinteistöliittymän yksityiskoh-

taisen Toteutussuunnitelman, joka liitetään Urakkasopimukseen sekä tä-
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män sopimuksen liitteeksi tulevaan hanketietolomakkeeseen.  Toteutus-

suunnitelman perusteella määritellään ja suunnitelman ohessa toimitetaan 

Hankintasopimuksen mukaisten yksikköhintojen ja muiden hintojen sekä 

ehtojen mukaisesti määritelty hinta Kiinteistöliittymälle.  

 

Jäteyhtiö, Osakasyhteisö ja Toimittaja hyväksyvät lopulliset Toteutus-

suunnitelmat ja niiden perusteella määritellyn hinnan hanketietolomak-

keen allekirjoituksin. 

 

Jäteyhtiö tai Toimittaja toimittaa Osakasyhteisölle toteutussuunnitelmaan 

liittyvän kartta-aineiston sekä pituus- ja poikkileikkaukset ainakin Micros-

tation / dgn –tiedostomuodossa. Putkikeräysjärjestelmää koskevat laitepii-

rustukset ja –suunnitelmat toimitetaan CAD/dwg -tiedostomuodossa.  

3.4.3 Erillistilauksesta toimitettavat IFC-mallit 

Osakasyhteisön on mahdollista pyytää Toimittajalta IFC-mallit putkike-

räysjärjestelmää koskevista suunnitelmista. 

 

IFC-mallien tekeminen on erillismaksullista lisätyötä, jonka kustannus on 

suunnitelmakohtainen. Kokonaiskustannus määräytyy sen perusteella, 

mitkä Kiinteistöliittymän suunnitelmista (syöttöpisteet, kiinteistöputki, 

reikäkuvat) sisällytetään IFC-malliin.  

 

Lisätyön hinnat (v. 2/2024, alv. 0) IFC-mallien toteutukseen: 

 

• Syöttöpisteiden IFC-malli 389,64 EUR 

• Reikäkuvan IFC-malli 389,64 EUR 

• Kiinteistöputken IFC-malli 389,64 EUR 

 

Kunkin suunnitelman IFC-mallirevisiot sisältyvät suunnitelmakohtaisen 

lisätyön hintaan. 

 

Lisätyön hintojen taustalla ovat Toimittajan tuntihinnat ja työmääräarvio 

(129,88 EUR/h x 3h alv. 0), jotka ovat hankintasopimuksen mukaan in-

deksisidottuja. Toimittajalta erikseen tilattujen IFC-mallien lopullinen hin-

ta selviää vasta Toimittajan kiinteistöliittymän toteutuksesta tekemän 

KVR-tarjouksen perusteella.  

 

Tilattujen IFC-mallien hinta lisätään suunnittelun valmistuttua Osakasyh-

teistön maksettavaksi tulevaan merkintähintaan. 

3.4.4 Suunnittelun rajapinnat 

Osakasyhteisön velvollisuuksiin kuuluu: 

 

(a) Kiinteistöliittymän asentamisen ja turvallisen käytön, ylläpidon sekä 

huollon edellyttämien tilavarausten, teknisten tilojen, sähkö- ja muiden 

mahdollisten, taloteknisten liittymien ja taloteknisten laitteiden, johto-
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kourujen, läpivientien ja muiden vastaavien suunnittelu siltä osin, kuin 

ne eivät nimenomaisesti kuulu Jäteyhtiön ja Toimittajan velvollisuuk-

siin. 

(b) Kiinteistöliittymän tarkemittaukset ja tarkepiirustusten laatiminen 

(c) Reikäkuvien laatiminen (ARK, RAK) 

(d) Rakenteiden mitoittaminen Toimittajan ilmoittamien kuormien, kiin-

niketyyppien ym. tietojen perusteella (ARK, RAK) 

(e) ”Verotusmenettelystä annetun laissa  (18.12.1995/1558) on säädetty 

rakentamisalaa koskevista tiedonantovelvollisuuksista. Osapuolet so-

pivat, että [pääurakoitsija] sitoutuu rakennustyömaan päätoteuttajan 

asemassa toimittamaan tiedot työmaalla työskentelevistä henkilöistä 

lain 15 b §:ssä säädetyn mukaisesti verohallinnolle. Lisäksi [pääura-

koitsija] sitoutuu toimittamaan  [rakennuttajan] tilaamia urakoita kos-

kevat rakennusurakkatiedot lain 15 c §:ssä säädetyn mukaisesti vero-

hallinnolle.” 

 

Jäteyhtiön velvollisuuksiin kuuluu: 

 

(a) Suunnitteluyhteistyön aloituskokouksen järjestäminen 

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittajalle kuuluvat suunnittelutehtävät 

käyvät ilmi Hankintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehdoista. 

 

Kiinteistöliittymän suunnittelun rajapintojen osalta noudatetaan, ellei 

muuta ole sovittu, liitteenä 3.4.5 olevasta Urakkarajataulukosta ilmeneviä 

urakkarajaperiaatteita.  

3.4.5 Jäteyhtiölle tulevan toimituksen sisältö (Kiinteistöliittymä) 

Toimitussisältöön kuuluu Kiinteistöliittymän toteutussuunnittelu sekä 

asentaminen käyttövalmiiksi Kiinteistölle. Toimituksen urakkarajat on 

määritelty jäljempänä kohdassa 3.4.5. 

 

Jäteyhtiö antaa Osakasyhteisölle myöhemmin Syöttöpisteiden käyttöön 

liittyvät ohjeet ja määräykset sekä koulutuksen. Näistä sovitaan osapuolten 

välillä käyttösopimuksella.   

 

Jäteyhtiön tarkka toimitussisältö ilmenee lopullisesti Osapuolten ja Toi-

mittajan hyväksymästä Toteutussuunnitelmasta ja sitä mahdollisesti täy-

dentävistä asiakirjoista, jotka liitetään myöhemmin laadittavaan Hanketie-

tolomakkeeseen sekä Jäteyhtiön ja Toimittajan välillä tehtävään Urakka-

sopimukseen.  

 

Toimitusajankohta sovitaan Jäteyhtiön ja Osakasyhteisön välillä lopulli-

sesti Hanketietolomakkeella sekä Jäteyhtiön ja Toimittajan välillä Urakka-

sopimuksessa.  

 

Kiinteistöliittymät toimitetaan Kiinteistölle käyttövalmiiksi asennettuna, 

huomioiden kuitenkin sen, mitä edellä kohdassa 3.4.1. on järjestelmän 

käyttöönotosta todettu.  
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Jäteyhtiö pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, että Kiinteistöliittymän suun-

nittelussa ja asennuksessa käytetään ammattitaitoista henkilökuntaa. Kiin-

teistöliittymän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä siitä, että toimitus täyt-

tää lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten asettamat vaatimukset, 

vastaa kuitenkin Toimittaja Jäteyhtiölle. Tämän sopimuksen velvollisuuk-

sien käytännön toteutuksen ja vastuun Jäteyhtiö siirtää Toimittajalle Han-

kintasopimuksen ja Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

 

Toimitus (Kiinteistöliittymä asennuksineen) katsotaan Jäteyhtiön ja Osa-

kasyhteisön välillä loppuun suoritetuksi, kun Osapuolet sekä Toimittaja 

ovat toimituksen loppukatselmuksessa hyväksyneet.  

3.4.6 Toimituksen urakkarajat 

Toimituksen urakkarajat ilmenevät tämän sopimuksen liitteenä 3.4.5 ole-

vasta Urakkarajataulukosta. Vastaavat urakkarajaukset sisällytetään Jä-

teyhtiön ja Toimittajan välillä tehtävään Urakkasopimukseen.  

 

Osakasyhteisö vastaa kustannuksellaan Urakkarajataulukosta ilmenevistä 

Osakasyhteisölle kuuluvista urakoista ja toimenpiteistä. Edelleen Osakas-

yhteisö vastaa sellaisista mahdollisista urakoista ja toimenpiteistä, joita ei 

ole nimenomaisesti sisällytetty Jäteyhtiön tehtäväksi.  

 

Osakasyhteisön tulee sisällyttää rakennushankkeessaan toimivien urakoit-

sijoiden suoritusvelvollisuuksiin tämän sopimuksen mukaiset ja tästä so-

pimuksesta seuraavat velvollisuudet 

. 

Osakasyhteisön tulee sopia käytännön työmaajärjestelyistä suoraan Toi-

mittajan kanssa. 

3.5 Sopimusaluetta koskevat oikeudet 

3.5.1 Sopimusalueen käyttöoikeus työn suorittamista varten 

Osakasyhteisö antaa Toimittajalle oikeuden korvauksetta toimia Kiinteis-

töllä Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjärjestelmän toteuttamisen edellyt-

tämässä laajuudessa, ottaen kuitenkin huomioon pääurakoitsijan edellyt-

tämät työmaajärjestelyt ja töiden yhteensovituksen.  

3.5.2 Rasiteluonteiset pysyvät oikeudet 

Jäteyhtiöllä on oikeus pysyvästi sijoittaa Putkikeräysjärjestelmän ja Kiin-

teistöliittymän toimivuuden edellyttämät järjestelmän osat (kuten putkis-

tot, Syöttöpisteet, kaapelit, venttiilit ja muut laitteet) Kiinteistön alueelle ja 

rakenteisiin Toteutussuunnitelmassa osoitettaviin paikkoihin. Jäteyhtiö ei 

maksa Osakasyhteisölle korvausta Putkikeräysjärjestelmän sijoittamisesta 

Kiinteistön alueelle. Samoin Jäteyhtiöllä on pysyvä oikeus korvauksetta 

käyttää, kunnossapitää ja uusia järjestelmää ja sen osia Kiinteistön alueel-

la. Helsingin kaupungin ja Osakasyhteisön välisessä tontin luovutusasia-
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kirjassa on asiaa koskeva rasitteenluonteinen kirjaus. Rasiteoikeuksista 

laaditaan tarvittaessa erillinen sopimus. 

3.5.3 Työ- ja varastoalueet sekä työturvallisuus  

Osakasyhteisön tulee osoittaa Kiinteistöltä tai sen läheisyydestä Toimitta-

jalle tarpeelliset työ- ja varastoalueet Kiinteistöliittymän toteutusta varten. 

Mikäli mainitut alueet sijaitsevat Kiinteistöllä, ne on luovutettava osana 

Kiinteistön toteutusta korvauksetta Toimittajan käyttöön. 

 

Osakasyhteisön tulee sopia Kiinteistöliittymän toteuttamiseksi tarpeellis-

ten työ- ja varastoalueiden käytön ehdoista suoraan Toimittajan kanssa. 

 

Osakasyhteisö järjestää kustannuksellaan Kiinteistöliittymän asennustyötä 

suorittaville Toimittajan henkilöstölle sekä Jäteyhtiön työmaavalvojalle 

tarvittavat työ-, tauko- ja sosiaalitilat Kiinteistöltä tai sen läheisyydestä. 

 

Osakasyhteisö tai rakennushankkeen pääurakoitsija vastaa siitä, että Kiin-

teistöllä työskentelevät Toimittajan ja Jäteyhtiön työntekijät/edustajat saa-

vat tehtävien hoitamisen kannalta riittävän työturvallisuusopastuksen ja 

muun tarvittavan asiaa koskevan informaation. 

4 MUUTOSTILANTEET 

4.1 Putkikeräysjärjestelmän aiheuttamat muutokset Kiinteistön suunni-

telmiin 

Putkikeräysjärjestelmän toteutuksen asettamat edellytykset ja vaatimukset 

Kiinteistön suunnitelmille pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti 

ennen Toteutussuunnitelman hyväksymistä. Mikäli Toteutussuunnitel-

maan tehdään sen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka aiheuttavat 

muutostarpeita Kiinteistön suunnitelmiin, ei Jäteyhtiö ole vastuussa täl-

laisten muutosten aiheuttamista kustannuksista.  

4.2 Kiinteistön suunnitelmien muutokset Toteutussuunnitelman hyväk-

symisen jälkeen 

Mikäli Kiinteistön suunnitelmiin tehdään Toteutussuunnitelman hyväksy-

misen jälkeen muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia Putkikeräysjärjes-

telmän Toteutussuunnitelmaan, Osakasyhteisö vastaa tällaisten muutosten 

aiheuttamista kustannuksista. 

5 YHTEISET TOIMITUKSET  

5.1 Suunnittelu- ja toteutusprosessin mukaiset kokoukset 

Osapuolet sitoutuvat osallistumaan sovittuihin työryhmiin, suunnittelu-, 

työmaa-, ym. tarpeellisiin kokouksiin hankkeen aikana. 

6 OSAPUOLTEN VASTUUT 
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6.1 Vastuu suunnittelukustannuksista 

6.1.1 Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen osakemerkinnän yh-

teydessä 

Osapuolten lähtökohtana on, että tämän suunnittelu- ja toteutussopimuk-

sen perusteella ei peritä Osakasyhteisöltä maksuja, mikäli Osakasyhteisö 

merkitsee Jäteyhtiön edellyttämässä aikataulussa Jäteyhtiön osakkeita 

Kiinteistölle asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta vastaavan mää-

rän. 

 

Jäteyhtiö perii Osakasyhteisöltä Putkikeräysjärjestelmän perusinvestointe-

ja (mm. jäteasema ja runkoverkko) vastaavan osuuden lisäksi kaikki Osa-

kasyhteisön Kiinteistölle tulevasta Kiinteistöliittymästä Jäteyhtiölle aiheu-

tuvat kustannukset Osakasyhteisöltä Merkintäsopimuksen mukaisesti 

osakkeen merkintähintana. Osakasyhteisö on velvollinen allekirjoittamaan 

Merkintäsopimuksen, merkitsemään sopimuksen mukaisen määrän Jä-

teyhtiön B-osakkeita sekä suorittamaan osakkeiden merkintähinnan kol-

men (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakasyhteisö on solminut pitkäai-

kaisen tonttivuokrasopimuksen, tehnyt maankäyttösopimuksen tai saanut 

tontin omistukseensa. Pitkäaikaisen tonttivuokrasopimuksen, maankäyttö-

sopimuksen tai tontin omistuksen saatuaan, Osakasyhteisön tulee viipy-

mättä ilmoittaa asiasta kirjallisesti Jäteyhtiölle. 

6.1.2 Suunnittelu- ja toteutuskustannusten kattaminen, jos osakemerkintä ei 

toteudu 

Mikäli Osakasyhteisö luopuu Kiinteistöä koskevasta varauksesta, raken-

nushanke raukeaa tai Osakasyhteisö ei muusta syystä merkitse Jäteyhtiön 

osakkeita siten, että tämän sopimuksen mukaisesti Jäteyhtiölle aiheutuneet 

suunnittelu- ja toteutuskustannukset voidaan kattaa osakkeista Jäteyhtiölle 

suoritettavalla merkintähinnalla, Osakasyhteisö sitoutuu korvaamaan 

suunnittelu- ja toteutuskustannukset sekä Jäteyhtiön vaatimuksesta myös 

luopumisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon Jäteyhtiölle. 

 

Suunnittelu- ja toteutuskustannuksista perittävän korvauksen määrä mää-

räytyy Kiinteistöliittymän toteutuneiden kustannusten perusteella. Tässä 

kohdassa tarkoitetussa tilanteessa Jäteyhtiö hankkii Toimittajalta selvityk-

sen hankkeen peruuttamiseen mennessä kertyneistä tosiasiallisista suunnit-

telukustannuksista. Osakasyhteisön muu korvausvelvollisuus Jäteyhtiötä 

kohtaan on enintään yhtä suuri, kuin Jäteyhtiön korvausvelvollisuus Toi-

mittajaa kohtaan Hankintasopimuksen perusteella. 

6.2 Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus 

Osapuolet vastaavat tämän sopimuksen rikkomisesta toiselle Osapuolelle 

aiheutuneista välittömistä vahingoista, haitoista ja kustannuksista jäljem-

pänä kohdassa 6.3 Jäteyhtiön osalta mainituin rajoituksin. 
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6.3 Jäteyhtiön vastuu  

Jäteyhtiö vastaa Osakasyhteisölle ja mahdollisille kolmansille vain tämän 

sopimuksen mukaisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä ai-

heutuneista välittömistä vahingoista. 

 

Jäteyhtiö ei vastaa Osakasyhteisölle mahdollisesti aiheutuvasta liikevaih-

don tai tuloksen menetyksestä, kolmannen kanssa tehdyn sopimuksen täyt-

tämisessä tapahtuvasta virheestä tai muusta välillisestä vahingosta. 

 

Jäteyhtiö ei myöskään vastaa Osakasyhteisölle mahdollisesti aiheutuvista 

vahingoista ja lisäkustannuksista tilanteissa, joissa Osakasyhteisö on lai-

minlyönyt ilmoittaa tai ilmoittanut liian vähäiseksi Kiinteistöliittymää mi-

toitettaessa Jäteyhtiölle ja Toimittajalle Kiinteistölle sijoitettavan liiketoi-

minnan luonteen ja joissa Kiinteistöliittymän mitoitus ei tästä syystä riitä 

kattamaan Kiinteistöllä sijaitsevien liiketilojen osalta kaikkea sen tuotta-

maa ja järjestelmän piiriin kuuluvaa jätehuoltoa. Osakasyhteisö on tällöin 

velvollinen järjestämän mainitun jätteen osalta jätehuollon, ellei Jäteyhti-

ön kanssa muuta sovita. 

  

Jäteyhtiön vastuu sille kuuluvasta toimituksesta ja siitä mahdollisesti Osa-

kasyhteisölle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista on kaikissa tilan-

teissa rajattu siten, että Jäteyhtiö on velvollinen korvaamaan Osakasyhtei-

sölle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia ja/tai vahin-

koja ainoastaan siinä tapauksessa, ja siinä määrin, kuin Jäteyhtiö saa vas-

taavan korvauksen Toimittajalta Hankintasopimuksen tai Toimittajan ja 

Jäteyhtiön välillä tehdyn Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Jäteyhti-

ön vastuu Kiinteistöliittymän tai muiden Putkikeräysjärjestelmän osien 

Kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista määräytyy edellä 

mainitun mukaisesti. 

 

Jäteyhtiö on velvollinen suorittamaan mahdollisen vahingonkorvauksen 

tai muun vastaavan maksun Osakasyhteisölle tai kolmannelle vasta sen 

jälkeen, kun Jäteyhtiö on saanut vastaavan korvauksen Toimittajalta.      

 

Selvyyden vuosi todetaan, että Putkikeräysjärjestelmän ja Kiinteistöliitty-

män käytöstä, ylläpidosta, huollosta, korjaamisesta ja uudistamisesta sekä 

näihin liittyvistä vastuukysymyksistä sovitaan kohdassa 2.2.3 mainitulla 

käyttösopimuksella. 

 

Osakasyhteisöllä on oikeus tutustua Jäteyhtiön ja Toimittajan välillä teh-

tyyn Hankintasopimukseen ja Urakkasopimukseen mahdollisia liikesalai-

suuksia lukuun ottamatta.   

6.4 Osakasyhteisön vastuu toimituksen viivästymisestä sekä Kiinteistöliit-

tymälle aiheutetuista vahingoista 

Mikäli Kiinteistöliittymän toimitus Osakasyhteisöstä tai tämän lukuun 

toimivan kolmannesta johtuvasta syystä viivästyy, Osakasyhteisö on vel-

vollinen korvaamaan viivästyksestä Jäteyhtiölle ja / tai Toimittajalle mah-

dollisesti aiheutuvan vahingon.  
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Mikäli Osakasyhteisön Kiinteistölle asennettava Jäteyhtiön omistama 

Kiinteistöliittymä Osakasyhteisön, kolmannen tai muun Jäteyhtiöstä, Toi-

mittajasta tai Putkikeräysjärjestelmästä riippumattoman ulkopuolisen syyn 

vuoksi vaurioituu tai vioittuu, Osakasyhteisö on velvollinen korvaamaan 

tästä Jäteyhtiölle aiheutuneen vahingon.   

 

7 MUUT EHDOT 

7.1 Sopimuksen voimassaolon alkaminen ja päättyminen 

Sopimuksen voimassaolo alkaa, kun molemmat Osapuolet ovat sen alle-

kirjoittaneet.  

 

Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun Toimittaja on toimittanut ja asenta-

nut Kiinteistöliittymän Kiinteistölle ja Osapuolet ovat allekirjoittaneet Jä-

teyhtiön osakkeiden merkintää koskevan Merkintäsopimuksen.  

 

Mikäli Merkintäsopimusta ei allekirjoiteta ja Kiinteistöliittymän (kiinteis-

tökohtaisten järjestelmän osien) toimitus tämän johdosta keskeytetään, so-

pimus päättyy, kun Osakasyhteisö on suorittanut Jäteyhtiölle edellä koh-

dassa 6.1.2 mainitun korvauksen kokonaisuudessaan. 

 

Edellä kohdassa 3.5.2. mainitut rasiteluonteiset oikeuden pysyvät sopi-

muksen päättymisestä huolimatta voimassa, ellei Jäteyhtiön kanssa erik-

seen toisin sovita. Sama koskee jäljempänä kohdassa 7.3 käsiteltyjä salas-

sapitoa koskevia ehtoja.  

7.2 Sopimuksen purkaminen 

Osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli: 

 

a. toinen Osapuoli laiminlyö olennaisesti tämän sopimuksen 

ehtojen noudattamisen, eikä korjaa laiminlyöntiään koh-

tuullisessa vähintään 30 päivän määräajassa saatuaan lai-

minlyöntiä koskevan kirjallisen huomautuksen; 

b. toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai todetaan maksu-

kyvyttömäksi; 

c. toisen Osapuolen todetaan olevan muuten sellaisessa tilas-

sa, ettei sen voida perustellusti katsoa selviävän tämän so-

pimuksen ja myöhemmin laadittavan Merkintäsopimuksen 

mukaisista velvollisuuksistaan; tai 

d. toinen Osapuoli on pysyvästi tai pitkäaikaisesti estynyt 

täyttämästä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan 

vaikutuspiirin ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen joh-

dosta.  
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7.3 Salassapito 

Jäteyhtiöllä on täysi omistusoikeus kaikkiin tämän toimeksiannon perus-

teella syntyviin Kiinteistöliittymää ja Putkikeräysjärjestelmää koskeviin 

suunnitelmiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin sekä tietoihin.   

 

Osakasyhteisö vahvistaa allekirjoituksellaan olevansa tietoinen siitä, että 

Kiinteistöliittymän ja Putkikeräysjärjestelmän suunnitteluperiaatteet ja 

niihin liittyvät suunnitteluohjeet ja muu aineisto sisältävät Toimittajan lii-

kesalaisuuksien piiriin kuuluvaa luottamuksellista tietoa. 

 

Osakasyhteisöllä ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle tai muutoin saattaa 

julkisesti saataville Kiinteistöliittymää, eikä Putkikeräysjärjestelmää tai 

sen osaa koskevia teknisiä tai muita tietoja ilman Jäteyhtiön nimenomaista 

suostumusta. Osakasyhteisöllä on kuitenkin oikeus luovuttaa Kiinteistöliit-

tymää ja Putkikeräysjärjestelmää tai sen osia koskevia suunnitelmia tai 

muita tietoja kolmansille siinä laajuudessa, joka on ehdottomasti tarpeen 

Osakasyhteisön omien suunnittelu- ja toteutusvelvoitteiden täyttämiseksi.      

7.4 Sopimuksen siirtäminen 

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä suunnittelu- ja to-

teutussopimusta eikä siihen perustuvia oikeuksia eikä velvoitteita ilman 

toisen Osapuolen suostumusta kolmannelle. Jäteyhtiöllä on kuitenkin 

Osakasyhteisöä kuulematta oikeus siirtää korvauksetta tämä sopimus oi-

keuksineen ja velvoitteineen jätehuoltoa hoitavalla kuntayhtymälle tai 

muulle yhteisölle, jonka hallintoon Helsingin kaupunki osallistuu. 

7.5 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen, sovellettava laki 

Osapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisu pyrittävä löy-

tämään Sopimusasiakirjojen ehdoista ja niistä ilmenevistä periaatteista sil-

loinkin, kun asiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysy-

myksiin.  

 

Riitaisuudet ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotte-

luin sitä mukaa, kun niitä ilmenee.  

 

Mikäli erimielisyyksiä ei voida ratkaista keskinäisissä neuvotteluissa, tästä 

sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoi-

keudessa. 

 

Osakasyhteisö sitoutuu esittämään mahdolliset vahingonkorvausvaatimuk-

set ensisijaisesti suoraan Toimittajalle. Osakasyhteisöllä on oikeus esittää 

vahingonkorvausvaatimuksia Jäteyhtiölle vasta, jos asiassa ei ole päästy 

Osakasyhteisön ja Toimittajan välillä sopimukseen.   

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia 
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7.6 Sähköiset allekirjoitukset 

Osapuolet hyväksyvät tämän suunnittelu- ja toteutussopimuksen sähköisil-

lä allekirjoituksilla.  

 

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 

 

 

______________________ ______________________ 

Jouni Spets   Aleksi Virén 

toimitusjohtaja  tekninen päällikkö 

 

 

Osakasyhteisö 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

 

______________________  ______________________ 
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