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Kätilöopiston korttelissa ympäristöarvot yhdistyvät 
monimuotoiseen asumiseen kylämäisessä ympäristössä. 
Vastuullisuus on tuotu osaksi niin arkkitehtonista kuin 
toiminnallista ja teknistä suunnittelua. Hankkeessa halutaan 
säästää vanhaa ja arvokasta, vähentää rajallisten luonnonvarojen 
käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä sekä luoda korkeatasoista, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää ympäristöä. Hanketta 
suunniteltaessa paljon käytetty kirjainyhdistelmä ESG (ympäristö, 
yhteiskuntavastuu ja hallintotapa) on haluttu tuoda konkreettiselle 
tasolle. Hyvä hallintotapa kulkee läpi koko kehittämisprosessin ja 
korkeat standardit haastavat nykyisiä käytäntöjä.

Johdanto/Kokonaiskonsepti
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Korttelille on luotu ympäristön erityispiirteet huomioiden 
persoonallinen, mutta samalla ajaton, hillitty ja arvokas uusi 
identiteetti. Kätilöopiston sairaalarakennus on helsinkiläisille 
erityisen merkityksellinen maamerkki, joka näkyy kauas 
Vallilan laakson yli ja Pasilan suuntaan. Rakennuksella on suuri 
kulttuurihistoriallinen arvo noin puolen miljoonan helsinkiläisen 
syntymäpaikkana. Suunnittelun lähtökohtana on ollut nykyisten 
rakennusten säilyttäminen ja peruskorjaaminen vanhaa 
kunnioittaen ja tarkoituksenmukaisesti uudistaen. Olevaa 
rakennuskantaa aina rungoista sisäosiin ja detaljeihin säästetään 
niin pitkälle kuin mahdollista. Uudisrakentamisen paikat ja 
painopisteet on harkittu huolella ja korttelia on täydennetty 
uudisrakentamisella siten, ettei kokonaisuuden hahmo 
kaukomaisemassa merkittävästi muutu. 

Yhteiskuntavastuullinen ajattelu läpäisee koko toiminnallisen 
konseptin, joka monipuolisilla asumisen sisällöillä ja arkea 
sujuvoittavilla palveluilla tukee Kumpulan kehitystä elävänä ja 
monipuolisena kaupunginosana. Kortteliin sijoittuu laaja kirjo ja 
tasapainoinen kokonaisuus asumisen eri malleja ja asukasryhmiä; 
erilaisia perheitä, yksinasuvia, kansainvälisiä opiskelijoita ja 
nuoria, senioreja, tukea tarvitsevia ikäihmisiä jne.. Yhteiset sisä- 
ja ulkotilat toimivat luontevina kohtaamispaikkoina ja auttavat 
luomaan yhteisöllisen ilmapiirin sekä vähentämään yksinäisyyttä. 
Näin korttelista muodostuu kylämäinen, asukaskunnaltaan 
monimuotoinen, eloisa, suvaitsevainen ja vetovoimainen 
yhteisönsä. 
 
  
 

Ehdotus lähtee paikalta löytyvän potentiaalin mahdollisimman 
laajasta hyödyntämisestä - niin arkkitehtuurin, energian, 
elinkaaren, hiilijalanjäljen kuin luonnon monimuotoisuudenkin 
näkökulmista. Kaikelle rakentamiselle pyritään saavuttamaan 
niin teknisesti, toiminnallisesti kuin esteettisesti 
mahdollisimman pitkä elinkaari sekä matala hiilijalanjälki. 
Korttelin energiajärjestelmä perustuu energiatehokkuuteen sekä 
uusiutuvaan ja pitkälti paikalla tuotettavaan ja kierrätettävään 
energiaan.

Toiminnallinen konseptiArkkitehtuuri ja kaupunkikuva Ympäristötekijät

Sisäänkäyntiaukio Sofianlehdonkadun ja Isoniitynkadun risteyksestä
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Muutokset toisessa vaiheessa

Toisen vaiheen aikana kilpailutyötä on viety eteenpäin 
tuomariston jatkotyöohjeet huomioiden. Umpikorttelimaisesta 
korttelirakenteesta on siirrytty paikan olosuhteet, kulkureitit, 
näkymät ja valoisuus paremmin huomioivaan avoimempaan 
korttelirakenteeseen. Korttelin rauhallinen hahmo ja rytmi 
sekä asuntoarkkitehtuurin periaatteet ja laatutekijät on 
pyritty säilyttämään samalla, kun korttelirakennetta on avattu 
Limingantien suuntaan, puistoalueille ja C-osan piha-alueelle. 
Uudisrakentamisen volyymia on lisäksi kokonaisuutena 
pienennetty ja madallettu Limingantien suuntaan sekä porrastettu 
maastomuotoja mukaillen ja korttelinpihan miellyttävä 
mittakaava, liittyminen puistoalueisiin sekä B-rakennukseen 
huomioiden. 

Maisema-arkkitehtuurin osalta on tutkittu tarkemmin liittymisiä 
puistoalueisiin, eri asukasryhmien tarpeita, toiminnallisuutta, 
pihojen tilallisuutta sekä hulevesi- ja lähimittakaavan ratkaisuja. 
Pysäköintilaitoksen perusratkaisua ja sijoittumista on kehitetty 
niin, että se sijoittuu teknistaloudellisesti luontevasti suhteessa 
säilyviin ja uudisrakennuksiin, korttelin pohjarakentamisen 
olosuhteisiin sekä vähentää louhinnan määrää. Ratkaisu 
mahdollistaa laajan maanvaraisen, viherrakenteeltaan 
monimuotoisen ja elinkaareltaan pitkäikäisen pihan. Huolto- ja 
pelastusreitti ei enää katkaise yhteyttä luonnontilaisiin alueisiin. 
Rakennukset ovat kuitenkin rakennettavissa, huollettavissa ja 
korjattavissa omalta tontilta.

Korjattavien rakennusten ratkaisuja on tarkasteltu tarkemmin 
rakenteet ja talotekniikka huomioiden. Havainnekuvissa on 
esitetty katolle tulevien taloteknisten päätelaitteiden sekä 
aurinkopaneeleiden periaatteet.

Asumisen ratkaisuja on monipuolistettu edelleen. B-osaan 
esitetään sijoitettavaksi ylempiin kerroksiin senioriasuntoja 
yhteistiloineeen ja kattoterasseineen. Opiskelija- ja 
senioriasumisen tarkoistuksenmukaista laajuuttaa voidaan 
tarkastellaan jatkossa edelleen. Molemmille voidaan osoittaa 
omat pääporrashuoneensa. Uudisrakennus 3 on mahdollista 
toteuttaa rivitalomaisena pienkerrostalona (suunnitelmassa) tai 
pienemmistä asunnoista muodostuvana pienkerrostalona.

Muutokset toisessa vaiheessaNäkymä Kätilöopistonmäeltä

1. vaihe 2 vaihe
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Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva

Sovittaminen kaukomaisemaan Liittyminen lähiympäristöön

Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva

Kätilöopiston lähikortteleissa puuston rooli on erityisen suuri, ja 
rakennuskokonaisuus näkyy vain pilkahduksina lähestyttäessä. 
Kätilöopiston kaupunkikuvallinen rooli hahmottuu ennen kaikkea 
kaukomaisemassa. Rakennus erottuu maamerkkinä hyvin 
monelta suunnalta alavan laakson yli tarkasteltuna. Erityisen 
huomionarvoista on, että Kätilöopisto näkyy selkeästi kolmelle 
liikenteen valtaväylälle; Koskelantielle, Mäkelänkadulle sekä 
Hämeentielle. Nykyinen rakennushahmo on haluttu säilyttää 
kaukomaisematarkastelussa entisellään. Uudisrakentaminen 
jää pääosin lähialueen runsaan puuston taakse; ainoastaan 
puistonpuoleisen uudisrakennuksen puustonrajasta hieman esiin 
porrastuva katon hahmo antaa viitettä muutoksista korttelissa.

Korttelin arkkitehtuuri lähtee paikasta ja sen historiasta. 
Sairaalarakennusten vahva läsnäolo säilyy kaukomaisemassa 
sekä myös Sofianlehdonkadulle, paikan alkuperäistä käyttöä 
ja tunnelmaa korostaen. Säilyvien rakennusten uuden 
käyttötarkoituksen avoimuutta ja lähestyttävyyttä on kuitenkin 
haluttu korostaa hienovaraisin elein ja avauksin maantasossa. 
Liiketilat ja avoimet toiminnot on keskitetty säilyvien rakennusten 
toiminnallisuutta tukemaan.

Uudisrakentaminen rajautuu pienillä tunnistettavilla 
julkisemmilla sisäänkäyntiaukioilla Sofianlehdonkadun ja 
Isonniitynkadun sekä Isonniitynkadun ja Limingantien risteyksiin. 
Näiden kautta kuljetaan sisäpihalle, jonne uudisrakentamisen 
porrashuoneet liittyvät yhteisöllisyyttä tukien. Limingantien 
sisäänkäyntiaukiolta avautuu pitkä näkymä korttelin läpi 
Kätilöopiston takana olevalle puistorinteelle. 

Isonniitynkadun luonne määrittyy nykytilassaan kadun toisella 
puolen asumisen kautta ja myös korttelin uudisrakentaminen 
jatkaa tätä periaatetta. Kuitenkin kulmien aukioille avataan 
asuntoihin liittyviä työtiloja, joissa voi olla myös ympäristöön 
avautuvaa liiketoimintaa. Uudisrakentaminen pyrkii luomaan 
välittävän mittakaavan sairaalarakennusten ja pienipiirteisemmän 
asuinympäristön välille. Samalla uudisrakentamisen 
massoittelun polveilu ja materiaalisuus niin rakenteiden kuin 
pintojenkin osalta ammentaa ympäristön asuntorakentamisen 
kerrostumien vähäeleisistä piirteistä. Tavoitteet vähähiilisyydestä, 
muuntojoustavuudesta ja vehreydestä on otettu uudisrakennusten 
arkkitehtonisten ratkaisujen lähtökohdaksi. Täydentävien 
rakennusten arkkitehtuuri muodostuu rauhallisen polveilevasta 
rytmistä sekä laadukkaista ja kauniisti aikaa kestävistä 
materiaaleista.

Näkymä Isoniitynkadulta kaakkoon
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Ulkoseinissä tutkitaan elinkaariominaisuuksiensa vuoksi kantavaa 
massiivikennoharkkomuurausta perinteisellä rappauksella. Se liittyy kauniisti 
säilytettävän rakennuskannan rappauksiin. 

Uudisrakentaminen	

Konseptikuvat

Lähiluonnon monimuotoisuus on yhä merkityksellisempää 
tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kätilöopiston sairaala-alue 
rajautuu rikkaaseen luonnonympäristöön, mutta nykytilassaan 
liittymä on hyvinkin kontrastinen. Uusi rakentaminen pyrkii 
polveilevalla massoittelullaan paitsi nivomaan ympäristön eri 
mittakaavoja toisiinsa myös tuomaan luontoa mahdollisimman 
paljon korttelin sisälle ja rajoille. Uudisrakentaminen tuo 
tunnistettavan, helposti lähestyttävän ja toimintaansa kuvastavan 
kerrostuman kortteliin. Mittakaavaltaan uusi rakennuskanta 
heijastaa uutta käyttötarkoitusta ja sen tämän päivän 
tunnistettuja ihanteita. 
 
Vaikka säilytettävät rakennukset taipuvat niiden kohtuullisen 
syvistä rungoista huolimatta laadukkaaseen asuntosuunnitteluun, 
ne eivät yksin tuota monipuolista tai erityisen muuntojoustavaa 
asuntokantaa. Uudisrakentamisen lähtökohdat valittiinkin niin, 
että ne täydentävät olevan rakennuskannan ominaisuuksia. 
Rakennuksilta ja asunnoilta vaaditaan paitsi monipuolista 
käytettävyyttä ja mukautuvuutta myös laajempaa muokattavuutta 
ja muuntojoustoa. Tämä mahdollistaa korttelikokonaisuuden 
monipuolisen ja joustavan kehittämisen sekä ajallisen ja 
sosiaalisen kestävyyden. 
 
Kestävä laatu ja monipuolinen käytettävyys perustuvat usein 
yksinkertaisiin lähtökohtiin – riittävään luonnonvaloon, 
näkymiin ja väljyyteen. Uudisrakennusten runkosyvyys on pidetty 
maltillisena ja porrashuoneet kompakteina. Uudisrakennusten 
1 ja 2 runkosyvyys sekä rakenne- ja tilaperiaate yhdistettynä 
parvekkeiden ja ikkunoiden sijoitukseen antavat laadukkaat 
ja joustavat lähtökohdat erikokoisten asuntojen muodolle, 
yhdistettävyydelle ja luonnonvalon saannille. Asuntojen 
ikkunoita ja parvekkeiden lasitettuja aukkoja on suurennettu 
toisessa vaiheessa. Polveilevissa massoissa asunnot avautuvat 
pääosin aina vähintään kahteen ilmansuuntaan. Sisäänvedetty 
parveke on mitoitukseltaan väljä ja muodostaa monipuolisesti 
kalustettavan huonetilamaisen ulkotilan. Samalla sen kautta 
avautuu tilasarjoja asunnon läpi. Parvekkeiden taustaseinät 
ovat huoneiston suuntaan lasi/liukulasi- järjestelmää, jolloin 
saadaan valoa ja tilantuntua huoneistoihin. Parvekeratkaisu 
mahdollistaa suojaisan ja asunnon lähireviiriä ja avautumista 
asteittain avaavan huonetilamaisen ratkaisun sekä asuntojen 
passiivisen auringonsuojan samalla, kun niistä avautuu väljät 
näkymät ulkotilaan.  Asunnoista voidaan tehdä lähtökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan monipuolisesti käytettäviä ja mukautuvia, 
mutta myös muuntojoustavia ja muokattavia - mahdollistaen 
sopeutumisen esim. asumisen, työnteon ja vapaa-ajan muutoksiin 
lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä.    
 

Mitoitus perustuu 4,6x4,6 neutraalihuonemitoitukseen. Tämä 
sallii kaksi rinnakkaista vaihtoehtoista huonemittaa. Toistuva 
ikkunajako tukee neutraalihuoneen jakamista pienempään 
huonemittaan (2,3). Tätä kautta huoneluku asunnoissa on 
muunneltavissa hyvinkin joustavasti elinkaaren aikana, myös 
asukaslähtöisin kevyin toimin. Uudisrakennus 1 ja 2 varioivat tätä 
samaa periaatetta. Uudisrakennus 3 täydentää korttelirakennetta 
B-osaan luontevasti liittyvällä matalammalla rivitalomaisella 
pienkerrostalolla. 
 
Uudisrakennuksilla on paikalla vihreästä betonista valettu 
(tai massiivipuurakenteinen), mahdollisimman vähähiilinen 
runko. Ulkoseinissä käytetään elinkaariominaisuuksiensa 
vuoksi kantavaa massiivikennoharkkomuurausta perinteisellä 
rappauksella. Yksiaineinen ja hengittävä massiivirakenne on 
yksinkertainen, pitkäikäinen, vikasietoinen, helposti huollettava ja 
lopulta myös kierrätettävä. Se myös liittyy kauniisti säilytettävän 
rakennuskannan perinteisiin rappauksiin. Ulkokehää kiertää 
vapaa huonevyöhyke. Ulkoseinien säännönmukainen ja toistuva 
ikkunarytmi mitoituksineen on massiivirakenteelle ominainen ja 
tukee asuntojen muuntojoustavuutta.  Rakenteellisen periaatteen 
sisällä aukotusta voidaan varioida suuremmilla kootuilla aukoilla 
ja ranskalaisilla parvekkeilla. Kompaktit märkätilat ja asunnon 
sisäiset rakenteet on keskitetty. 
 
Uudisosan asuntoihin käydään esteettömästi porrashuoneista 
sisäpihan kautta. Kulku yhteispihan kautta tukee korttelin 
yhteisöllisyyttä ja viittaa esimerkiksi Vallilan -30-luvun 
suurkortteleiden ratkaisuihin. Sisäpihalle pääsee esteettömästi 
koillis-, kaakkois- ja lounaiskulmien kulkureittien kautta. 
Maantasokerroksen asuntoihin on lisäksi omat sisäänkäyntinsä 
kadulta. Oma ulko-ovi tukee monipuolista toiminnallisuutta 
ja käytettävyyttä; sisäänkäynnit mahdollistavat myös muut 
käyttötarkoitukset vähäisissä määrin asuntojen yhteyteen. 
 
Asunnot liittyvät ulkotilaan sekä sisäänvedettyjen että kevyin 
ranskalaisin parvekkein. Maantasokerroksen asunnoilla on 
omat pihansa ja sisäänkäyntinsä. Kattoterassit ovat aina 
yhteiskäyttöisiä. Uudisrakennusten terassien kiveyksissä ja 
muureissa käytetään kellanruskeaa eläväpintaista maatiiltä 
yhdistettynä ilmeeltään kevyisiin teräspinnakaiteisiin. 
Uudisrakennusten kattopinnat ovat yhteisterasseja, viherkattoja 
tai konesaumattuja ja maalattuja kattopintoja, joihin on 
järjestelmänmukaisesti yhdistetty mahdollisimman laajasti 
aurinkopaneeleita. Tasakattopinnoista 50% on niitty-/ketokattoja.

Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva

Asuntoihin liittyy väljät lasitetut parvekkeet. Liukulasiseinät asunnon puolella 
mahdollistavat asunnon lähireviiriä ja tilallista avautumista asteittain avaavan 
huonetilamaisen ratkaisun. Parveke avautuu ympäristöönsä ja samalla suojaa asuntoja 
ylilämpenemästä.
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Ulkoseinien säännönmukainen ja toistuva ikkunarytmi mitoituksineen on 
massiivirakenteelle ominainen ja tukee samalla myös asuntojen muuntojoustavuutta.  
Rakenteellisen periaatteen sisällä aukotusta voidaan varioida suuremmilla kootuilla 
aukoilla, erilaisin ikkunakorkeuksin ja ranskalaisin parvekkein.



15/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Ilmanäkymä koillisesta Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva



16/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

Säilyvät rakennukset

Rakennuksen peruskorjaus tehdään mahdollisimman ennallistaen 
niin keskeisten detaljien kuten esimerkiksi parvekkeiden ja 
porrashuoneiden kuin myös julkisivujen pääteemojen, värien 
ja materiaalien osalta. Nykyisiä runkoja käytetään niiden 
mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntäen. Vähäisten purettavien 
osien materiaaleja kierrätetään tehokkaasti

B-osa sekä A/B- ja B/C- väliosat

Korttelin keskeinen uusi toiminto, yhteisöllinen opiskelija-
asuminen, sijoittuu osalle B-osaa sekä viereisiä väliosia. 
Asuinhuoneet sijoittuvat ikkunavyöhykkeille, jolloin niiden 
väliin jää laajat yhteistilavyöhykkeet. Ratkaisu edellyttää B-osan 
keskivyöhykkeen jäykistävän rungon osittaista purkamista, 
jolloin uusia jäykistäviä linjoja vastaavasti lisätään tarpeellinen 
määrä. B-osaan sijoittuu myös senioriasuntoja, joiden osalta on 
esitetty Sofianlehdonkadun suuntaan ikkunoiden laajentamista 
ranskalaisiksi parvekkeiksi kerroksissa 7.-11.. Tämän osalta 
lähtötiedoissa oli osin ristiriitaa ja jatkosuunnittelussa 
asiaa tarkastellaan edelleen. B-osan kattokerroksessa on 
ilmanvaihtokonehuoneen lisäksi asuntoja.

Alkuperäinen pääsisäänkäynti pihoineen ja ramppeineen 
säilytetään. Se toimii jatkossa pääsisäänkäyntinä B-osaan 
sekä A/B- ja B/C- väliosiin. Uudet porrasyhteydet lisätään 
pääsisäänkäynnin edessä olevalta tasolta (+15.7) laskeutumaan 
alas pihakannen tasolle. Näin rampin viereiset pihakannentason 
tilat eivät jää toiminnalliseen katveeseen vaan kaksitasoisesta 
sisäänkäyntipihasta saadaan turvallinen ja aktiivinen 
kokonaisuus. 

Pääsisäänkäynnistä kuljetaan aulaan, jossa toimii korttelin 
yhteinen ravintola/kahvila. Tilat ovat rajattavissa siten että kulku 
aulan läpi rakennukseen on mahdollista ympäri vuorokauden. 
Ravintola/kahvila -kokonaisuus mahdollistaa jatkossa 
rakennuksessa vierailun kaikille kaupunkilaisille ja kesäisin 
kahvila/ravintolatoiminta hyödyntää myös pääaulan yhteydessä 
olevaa pihaa tarjoiluihin.  

Pihakannentasolla, pääsisäänkäynnin pihalle avautuu myös 
kaikille avoin pt-kauppa, pieniä liiketiloja, pyörähuolto sekä 
yhteistiloja. Kerrosta alemmaksi on suunniteltu 24h kuntosali. 
Arkea sujuvoittavat toiminnot tukevat alueen palveluverkostoa 
ja osaltaan myös korttelin uutta identiteettiä alueen uutena 
keskuskorttelina.

A-osa

A-osa peruskorjataan asuinkäyttöön. Ikkuna-aukkoja pitkillä 
julkisivuilla kasvatetaan mahdollisimman suuriksi nykyisen 
rakennejärjestelmän sallimissa puitteissa. Huoneistoihin on tuotu 
pienet ulokkeelliset ranskalaiset parvekkeet ja koillispäätyyn 
uusi lasittamaton ulokeparveke. Huoneistojen syvyydet on pidetty 
maltillisina, jolloin rakennuksen keskelle jää tavanomaista 
leveämpi vyöhyke. Keskivyöhykkeelle kerroksiin on avattu valokuilu, 
jonka äärellä jokaisessa peruskerroksessa on asukkaiden 
yhteiskäyttöinen työtila. Tila on pääasiallisesti tarkoitettu 
etätyöskentelyyn ja on taloyhtiön sisäisen varausjärjestelmän 
kautta varattavissa. Pääsisäänkäynti A-osaan on Sofialehdonkadun 
puolelta näyttävän porrasaulan kautta. Kattokerrokseen on esitetty 
Ilmanvaihtokonehuoneen lisäksi ullakkoasuntoja.

Ainoa purettavaksi esitetty osa kilpailuehdotuksessa on kahden 
kerroksen korkuinen B-takaosa.

Olevat rakennukset Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva
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Asumisen monipuoliset ratkaisut

Kortteliin on koottu eri osien toisistaan poikkeavista 
lähtökohdista kiinnostavaa kokonaisuutta, jossa jokaisen 
osan sisällölliset ja tilalliset piirteet täydentävät toisiaan 
ja muodostavat yhdessä rikkaan kokonaisuuden erilaisia 
asuntoja ja niitä tukevia toimintoja. Kortteliin sijoittuu mm. 
opiskelija-asuntoja, senioriasuntoja erilaisin palveluin, kaksi- 
ja kolmekerroksisia rivitalomaisia asuntoja, omapihaisia 
kerrostaloasuntoja, parvellisia asuntoja sekä pitkälle vietyä 
muuntojoustavuutta.

B-osa sekä A/B- ja B/C- väliosat

Opiskelija-asuminen, sijoittuu osalle B-osaa sekä viereisiä 
väliosia. Asukkailla on käytössään poikkeuksellisen laajat 
kerroskohtaiset yhteistilat. Jokaisessa peruskerroksessa 
on yhteiskäyttöinen suuri keittiötila, lounaaseen avautuva 
ruokailutila, tv/pelihuone, olohuone sekä hiljainen opiskelutila. 
Konsepti tuo Helsinkiin kaivatun uudenlaisen opiskelija-
asumisen mallin, joka laajentaa asumisen tarjontaa ja 
mahdollisuuksia opiskelijoille. Asuinhuoneet on varustettu 
omalla minikeittiöllä ja kylpyhuoneella.
Opiskelija-asuntojen tilaratkaisun on ajateltu perustuvan 
laadukkaisiin, kestäviin ja korjattaviin kiintokalusteisiin, jotka 
synnyttävät samalla asunnon erityisen tunnelman. Säilyvän 
rungon mittoja pystytään räätälöityjen kiintokalusteiden avulla 
hyödyntämään parhaiten. Samalla tuetaan helppoa muuttoa 
usein ensimmäiseen asuntoon ja vältetään lyhyen elinkaaren 
omaavan väliaikaisen kalusteen hankkimista. 

B-osan yläkerroksiin sijoittuu senioriasumista. Senioriasuntojen 
väljät pohjaratkaisut mahdollistavat monipuolisen käytön 
ja tarvittaessa pidemmänkin aikavälin avustajan läsnäolon. 
Ikähaitarin nuoremmassa päässä asuntojen käyttö rinnastuu 
tavanomaisiin asuntoihin ja yläpäässä kotipalveluin tuettuun 
vanhus-asumiseen. Seniorinasunnoilla on väljä ylävalollinen 
porrashuone, osa asuntojen irtaimistovarastoista kerroksissa 
sekä yhteiskäyttöiselle terassille avautuva viherhuoneenomainen 
yhteistila.

B-osan pihatasoon sijoittuu omapihaisia perheasuntoja.

Toiminnallinen konsepti
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Uudisosat 1 ja 2

Uudisrakentamisessa lähdetään laajasta muuntojoustavuudesta 
kaikissa asuntotyypeissä ja kokoluokissa aina pienasunnoista 
väljempiin perheasuntoihin. Muuntojoustava kolmio on 
rakenteessa toistuva asuntotyyppi, joka on osoittautunut 
myös helsinkiläisen asuntoarkkitehtuurin historiassa hyvinkin 
monenlaisille asuntokunnille sopivaksi ratkaisuksi. Asuntojen 
harkittu mitoitus yhdistettynä märkätilojen ja ikkunoiden 
sijoittumiseen mahdollistaa monipuolisen käytettävyyden 
sekä tilaratkaisuiden muokattavuuden elinkaaren aikana. 
Asuntojen muutostyöt on toteutettavissa kevyin ratkaisuin 
asukaslähtöisesti. Näin saadaan ihmisille heidän tarpeiden 
ja toiveiden mukaisia asuntoja sekä vähennetään raskaiden 
korjausten tarvetta ja päästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. 
 
Muuntojoustavuuden lisäksi asuntoihin on haluttu tuoda 
paikkaan sovitettuja erityispiirteitä sekä ympäristön 
pientalomittakaavan ominaisuuksia. Asunnot liittyvät 
monipuolisesti ulkotiloihin. Asunnoilla on aina sisäänvedetty 
väljä parveke, johon asuintilat avautuvat liukulasein. Lisäksi 
asuinhuoneisiin liittyy lasittamattomia ranskalaisia parvekkeita. 
Korttelin rauhallinen sijainti ja viehättävä katumiljöö 
mahdollistavat laajasti asumisen maantasokerroksessa 
sekä asukaslähtöiset terassipihat istutuksineen kadun ja 
korttelipihan puolella. Katutilan terassit rajautuvat 60-130cm 
katutilan yläpuolelle.  Kadun puolella omat sisäänkäynnit 
mahdollistavat myös muut käyttötarkoitukset asuntojen 
yhteyteen, myös mahdolliset ulosvuokrattavat pienet liiketilat. 
Rakennusten kattomuodon kautta syntyy osaan ylimpien 
kerrosten asuntoja parvia ja tilallisuutta. Myös uudisosien osalla 
lähdetään jakamisen ajatuksesta. Molempiin osiin sijoittuu 
yhteiskäyttöisiä saunoja sekä kattoterasseja yhteissaunoineen.

Näkymä yhteiskäyttöiseltä kattoterassilta Toiminnallinen konsepti

A-osa

Maantasokerrokseen sijoittuu rivitalomaiset asunnot urbaaneille 
lapsiperheille. Asunnoilla on oma erillinen sisäänkäynti myös 
pihan puolella olevan terassivyöhykkeen kautta. Rakennuksen 
muissa kerroksissa on ulokkeelliset ranskalaiset parvekkeet sekä 
suuremmissa asunnoissa lasittamattomat ulokeparvekkeet. 
A-osan asunnot on suunnattu pääasiassa pienperheille, jotka 
arvostavat vehreää kontekstia sekä korttelin palvelutasoa. 
Asuntotyypit vaihtelevat tilavista kaksioista suurempiin 
perheasuntoihin. Ylimmissä kerroksissa on kaksitasoisia 
asuntoja sekä yksitasoisia ullakkoasuntoja. A-osan asunnot ovat 
suunnattuja kohderyhmälle, jotka suosivat yhteiskäytössä olevia 
hyödykkeitä sekä liikkumisvälineitä ja arvostavat kodin jatkeena 
olevia jaettuja tiloja, joita voi käyttää työssä, arjessa ja juhlassa 
tarpeen mukaan

Uudisosa 3

Uudisosa 3 voidaan toteuttaa rivitalomaisina tai useampaan 
ilmansuuntaan avautuvina pienasuntoina.
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Näkymä A-osan pitkien julkisivujen asunnoissa toistuvasta ranskalaisesta 
parvekkeesta. 

Ikkuna-aukkoja kasvatetaan mahdollisimman suuriksi nykyisen rakennejärjestelmän 
sallimissa puitteissa. Pienet ulokkeelliset ranskalaiset parvekkeet liittyvät laatoitetuin 
kiintokalustemaisin ikkunapenkein asuntojen sisätiloihin.

Näkymä A-osan rapusta, ulkoa. Pääsisäänkäynti A-osaan on Sofialehdonkadun 
puolelta näyttävän porrasaulan kautta.

Näkymä A-osan rapun aulasta, sisältä.
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Liiketilat

Kortteliin sijoittuu liiketiloja kellariin, maantasokerroksiin sekä 
1.kerrokseen. Liiketilojen suunnittelussa keskeisiä tekijöitä 
on ollut muuntojoustavuus, tilamitoitus sekä avautuminen 
ulkotilaan; lähiympäristön aktivoiminen. Keskeinen pysyväksi 
suunniteltu toiminto on pt-kauppa. Muut maantasokerroksen 
liiketilat rajautuvat muuntojoustavina vyöhykkeinä B-osan 
pääsisäänkäynnin edustalle. Toiminnoiksi on esitetty mm. 
kuntosalia ja pyörien huolto- ja pesu- / pajatilaa, joka tässä 
tapauksessa on yhteistilaa. Lisäksi B-osan ensimmäisessä 
kerroksessa on n.400m2 liiketilaa jossa toimii korttelin 
kahvilaravintola. 

Näyttelytila

Pääsisäänkäynnin aulaan sekä säilyvien rakennusten käytäville 
ja porrashuoneisiin toteutetaan pysyvä näyttely, jossa esitellään 
Kätilöopiston historiaa.

Yhteistilat

Tilojen jakaminen ja laadukkaat yhteiset tilat tukevat 
kestävyyden tavoitteita. Yhteissaunat korvaavat erillisiä 
asuntosaunoja, yhteiskäyttöiset terassit ja -puutarhat 
täydentävät asuntokohtaisia ulkotiloja sekä näkymiä ja 
monikäyttöiset yhteistilat mahdollistavat joustavasti erilaiset 
kodin ulkopuolelle laajenevat yksityiset ja yhteiset käytöt.

Toiminnallinen konseptiNäkymiä yhteistiloista

Opiskelija-asunnoissa on omat laajat ja monipuoliset 
yhteistilansa. Muilta osin korttelin yhteiset tilat ovat kaikkien 
käytössä. Asuntokohtaisten saunojen määrä minimoidaan 
ja yhteiskäyttöiset saunat rakennetaan mahdollisimman 
monipuolisesti käytettäviksi. 

A-osaan sijoittuu pihatasoon suurempi monikäyttöinen kerho- 
ja saunatila vehreälle sisäpihalle avautuvine terasseineen ja 
pienempi kerhotila kattokerrokseen. Uudisosien kattokerroksiin 
sijoittuu terasseille avautuen pienempiä yhteiskäyttöisiä 
saunoja.

Olevien rakennusten maanalaisia kerroksia hyödynnetään myös 
uudisosien varasto- ja teknisinä tiloina.

KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022
KÄTILÖOPISTON KILPAILU Otteet - kahvila        1:180LUONNOS
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Opiskelija-asuntolan kerroksissa on yhteiskäyttöinen 
suuri keittiötila, lounaaseen avautuva ruokailutila, 
kerroskohtainen pesula, tv/pelihuone, olohuone sekä 
hiljainen opiskelutila

B-osan ylempiin kerroksiin sijoittuu senioriasumista. Ikähaitarin nuoremmassa 
päässä asuntojen käyttö rinnastuu tavanomaisiin asuntoihin ja yläpäässä 
kotipalveluin tuettuun vanhus-asumiseen. Seniorinasunnoilla on väljä ylävalollinen 
porrashuone, osa asuntojen irtaimistovarastoista kerroksissa sekä yhteiskäyttöiselle 
terassille avautuva viherhuone / yhteistila.

Digitaalisten sovellusten avulla voidaan rikastuttaa sosiaalisia kontakteja sekä 
edistää vuorovaikutusta asukkaiden kesken. Digitaalinen alusta toimii viestinnän, 
tapahtumien järjestämisen ja tiedonjakamisen keskuksena. Se mahdollistaa 
mm. varausjärjestelmän jaettujen tilojen, kuten saunan, harrastetilojen ja 
työskentelytilojen, varauksia varten sekä antaa tietoa korttelin palveluista ja 
harrastusmahdollisuuksista. Eri asukastyypeille voidaan räätälöidä omia sovelluksia, 
kuten senioriasumisen tilauspalvelut ja opiskelijoille suunnattu virtuaalinen 
ilmoitustaulu, jolla tiedotetaan aktiviteeteista ja mahdollisuuden olla yhteydessä 
muihin kampusyhteisön opiskelijoihin.

Katoille asennetaan aurinkopaneeleja, joista saatavan 
tuoton on tavoiteltu olevan n. 220 MWh/vuodessa. 

Kumpulan Haikaranpesässä asuminen on enemmän kuin vain sen 
loistava sijainti. Se on elämäntapa, joka kunnioittaa ympäristöä, 
tukee yhteisöllisyyttä ja luo hyvinvointia asukkaille. 

Alkuperäinen pääsisäänkäynti pihoineen ja ramppeineen 
säilytetään. Se toimii jatkossa pääsisäänkäyntinä 
B-osaan sekä A/B- ja B/C- väliosiin. Uudet porrasyhteydet 
lisätään pääsisäänkäynnin edessä olevalta tasolta 
( +15.7) laskeutumaan alas pihakannen tasolle. Näin 
rampin viereiset pihakannentason tilat eivät jää 
toiminnalliseen katveeseen vaan kaksitasoisesta 
sisäänkäyntipihasta saadaan turvallinen ja aktiivinen 
kokonaisuus. 

Pääsisäänkäynti A-osaan on Sofialehdonkadun puolelta 
näyttävän porrasaulan kautta.

Liiketilojen suunnittelussa keskeisiä tekijöitä on ollut 
muuntojoustavuus, tilamitoitus sekä avautuminen 
ulkotilaan; lähiympäristön aktivoiminen

Asukkailla on käytössään poikkeuksellisen laajat 
kerroskohtaiset yhteistilat. 

Maantasokerrokseen sijoittuu rivitalomaiset asunnot 
urbaaneille lapsiperheille. Asunnoilla on oma 
erillinen sisäänkäynti myös pihan puolella olevan 
terassivyöhykkeen kautta. Toisessa kerroksessa on 
lisäksi parveke. 

Opiskelija-asuntojen tilaratkaisun on ajateltu 
perustuvan laadukkaisiin, kestäviin ja korjattaviin 
kiintokalusteisiin, jotka synnyttävät samalla asunnon 
erityisen tunnelman. 

Eri-ikäiset rakennukset liittyvät kokonaisuudeksi 
korttelipihan ympärille. Samalla tavalla muodostavat 
uudet asukkaat ja vaihtelevat ikäryhmät sosiaalisesti 
monimuotoisen ja synergisen yhteisön, jonka 
keskipisteeksi muodostuu piha ja sen toiminnot. 

A-osaan sijoittuu pihatasoon suurempi 
monikäyttöinen kerho ja saunatila vehreälle 
sisäpihalle avautuvine terasseineen
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Ympäristötekijät

Kiertotalous

VähähiilisyysHankkeessa hyödynnetään vähähiilisiä ratkaisuja ja tavoitellaan 
korkeaa kiertotalousastetta. Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseen ja lisäämiseen kiinnitetään huomiota, ja 
hanke kunnioittaa sekä olemassa olevaa rakennuskantaa että 
Kätilöopiston alueen luonnonympäristöä.

Mahdollisimman paljon vanhaa säilyttävä ratkaisu vähentää 
merkittävästi purkamisesta ja uuden rakentamisesta aiheutuvia 
päästöjä ja säästää neitseellisiä materiaaleja (ks. hiilijalanjäljen 
arviointilomake). Täydennysrakentamisen ansiosta säästytään 
sekä uuden infran rakentamiselta että mahdolliselta viheralueiden 
käyttöönotolta, ja tontilla tapahtuva täydennysrakentaminen 
tukee myös Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. 

Muuntojoustavuus on keskeinen periaate suunnittelussa, ja 
muuntojoustavuuden avulla vältetään raskaita korjauksia sekä 
voidaan säästyä rakentamiselta tulevaisuudessa, kun olemassa 
olevaa rakennusta voidaan pienin muutoksin hyödyntää uuden 
rakentamisen sijaan.

Hankkeelle haetaan LEED Gold/Platinum -tasoista 
ympäristösertifiointia.

Hankkeessa tavoitellaan lämmitysenergian osalta 
omavaraisuutta, mikä on linjassa Hiilineutraali Helsinki 2030 
-tavoitteiden kanssa. Omaa energiantuotantoa toteutetaan 
maalämmöllä sekä aurinkosähköllä. Mikäli lämmitys 
toteutetaankin hybridiratkaisuna (n. 20% lämmityksestä katetaan 
kaukolämmöllä) jää hiilijalanjäljen päästösäästöt muutaman 
prosenttiyksikön maalämpövaihtoehdon päästösäästöä 
alhaisemmaksi. Katoille asennetaan aurinkopaneeleja, joista 
saatava tuotto on yhteensä n. 220 MWh/vuodessa.

Rakentamisessa hyödynnetään vähähiilisiä materiaaleja ja 
suunnitteluvaiheessa tutkitaan eri vaihtoehtoja, joilla päästään 
mahdollisimman vähähiiliseen ratkaisuun. Betoniosissa 
käytetään lähtökohtaisesti vähähiilistä betonia (GWP55 tai 
GWP40, huom! oletus että markkinatilanne saatavuuden osalta 
on kehittynyt) sekä kierrätysterästä, joiden avulla saavutetaan 
merkittävä osa rakennusmateriaalien päästösäästöistä (ks. 
hiilijalanjäljen arviointilomake). Mahdollisuuksien mukaan 
käytetään myös muita vähähiilisiä materiaaleja (esim. pinta- 
ja eristemateriaaleissa) ja toimitaan työmaalla Päästötön 
työmaa Green Deal -sitoumuksen periaatteita noudattaen. 
Uudisrakennuksen ulkoseinissä käytettävä kennoharkkorakenne 
on pitkäikäinen, jonka ansiosta säästetään elinkaaren 
hiilijalanjäljessä.

Vähähiilisten rakennusmateriaalien sekä 
energiatehokkuustoimenpiteiden ansiosta uudisrakentamisen 
päästösäästöt ovat kokonaisuudessaan 37 % vastaavan 
perustason ratkaisuun verrattuna. Säilytettävä rakennus 
mahdollistaa merkittävät päästösäästöt uuteen rakentamiseen 
verrattuna, ja lisäksi vähähiilisten materiaalien ja 
energiatehokkuustoimenpiteiden ansiosta korjattavan kohteen 
päästöt ovat jopa 57 % vastaavan kokoisen uudisrakennuksen 
elinkaaren päästöihin verrattuna.

Kaikki tontilla tapahtuva purkaminen, korjaaminen ja 
uudisrakentaminen tapahtuu kiertotalouden periaatteita noudattaen. 
Kiertotalouden hyödyntäminen tarjoaa sekä hiilijalanjälkisäästöjä 
että vaalii vanhan sairaala-alueen historiallista ja symbolista arvoa. 
Lähtökohtana on, että kaikki purettava materiaali hyödynnetään 
joko tontilla, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, materiaalit 
erilliskierrätetään ja toimitetaan uusioraaka-aineeksi (esim. 
mineraalivilla ja kipsimurske) tai viedään Materiaalitorille. Myös uuden 
rakennuksen suunnittelu tehdään huomioiden rakennuksen koko 
elinkaari, maksimoiden mahdollisuudet materiaalien uusiokäyttöön 
elinkaaren lopussa (mm. purettavaksi suunnittelulla). 

Esimerkkejä purettavien materiaalien hyödyntämisestä rakennuksissa 
ja tontilla:

•	 Purettava betoni- ja/tai tiilimurske käytetään uusien 
piharakenteiden pohjissa sekä pinnoissa (esim. tiilimurska 
pihapoluissa)

•	 Käytetään purettavia kylpyhuone- ym. laattoja pihan päällysteissä
•	 Säilytetään väliovet mahdollisuuksien mukaan sekä korjattavassa 

että purettavassa osassa. Ulko-ovet voidaan hyödyntää sisäovina.
•	 Säilytetään ovisilmät ja kahvat ja asennetaan uuteen tai 

korjattavaan rakennukseen
•	 Kalusteita hyödynnetään (esim. RST-kalusteet) mahdollisuuksien 

mukaan rakennuksissa ja pihalla.

Ympäristötekijät

Kuva 1. Alustava arvio kumulatiivisestä hiilijalanjäljestä  
(korjaamis- vs. purkamis- ja uudisrakentamisvaihtoehdoissa)

Kuva 2. Teoreettinen esitys perustapauksen vs. muuntojoustavan tapauksen 
hiilijalanjälkikehityksestä 100 vuoden elinkaarella.

Molemmissa tapauksissa ensimmäinen peruskorjaus on oletettu tehtävän 25 vuoden 
kohdalla. Tässä vaiheessa jo muuntojoustavan ratkaisun peruskorjaus on hiilijalanjäljeltään 
vähän perustapausta pienempi kevyiden väliseinien, helpomman korjattavuuden (ja 
korjausten kerrannaisvaikutusten) takia (vaikutus
kokonaisuuteen on kuitenkin pieni). 50 vuoden kohdalla on oletettu että perustapauksen 
rakennus ei enää asunto- ja huonejakaumaltaan palvele käyttötarkoitusta ja rakennus 
on purettava ja uusi rakennus rakennettava tilalle. Sen sijaan muuntojoustavan kohteen 
käyttöä pystytään laajan peruskorjauksen jälkeen jatkamaan. Seuraava peruskorjaus 
toteutetaan molemmissa vaihtoehdoissa jälleen vuoden 75 kohdalla. 

Rakennuksen hiilijalanjälki elinkaaren aikana  
- korjaus vs. purkaminen ja uudisrakentaminen

Perustapaus vs. muuntojoustava ratkaisu
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Pohja rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen raportointiin 

Ehdotus: Haikaranpesä 

 

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä ennen käyttöä (A1–A5) 

* Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna uuden vastaavan rakennuksen elinkaaren 
päästöihin. 

** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin rakennetun 
uudisrakennuksen elinkaaren päästöihin. 

*** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin korjatun rakennuksen 
elinkaaren päästöihin. 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Maanalaisen 
rakentamisen ja 

perustusten hiilijalanjälkeä 
pienentävät ratkaisut (A1–

A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus (pysäköintihalli + 
uudisrakennuksen perustukset): 
Vähähiilinen betoni (GWP55) 
 + vähähiilinen teräs + vähähiiliset EPS-eristeet 
 

 
4 %* (perustuksia ja maanalaisia 
kerroksia ei uusita) 
 
 
7 %** (GWP55) 

Pysty- ja 
vaakarakenteiden 

hiilijalanjälkeä pienentävät 
ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
 
Vähähiiliset ratkaisut (vähähiilinen betoni 
(GWP40) + vähähiilinen teräs) 
 
 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiilinen betoni (GWP55, GWP40) 
välipohjissa ja betoniväliseinissä + kierrätysteräs 

 
21 %* (runkoa ja ulkoseiniä ei 
uusita) 
1,5 %*** (GWP 40) 
 
 
 
 
 
6 %** (GWP40) 

Muut materiaalien 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%) 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%)

 
 
 
n. 2 %*** 
 
 
 
 
 
n. 1 % ** 

Yhteensä A1-A3 (itse 
lisätty rivi) 

Korjaus 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus 
Vähähiiliset ratkaisut

 
n. 24 %* 
n. 3 %*** (sis. GWP40) 
 
 
14 %** (sis. GWP 55 ja GWP40)

Muut olennaiset ratkaisut 
(A4–A5) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut

8% (säästetään sekä kuljetuksissa 
että työmaapäästöissä kun 
korjataan)* 

 
 

 

 

 

Pohja rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen raportointiin 

Ehdotus: Haikaranpesä 

 

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä ennen käyttöä (A1–A5) 

* Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna uuden vastaavan rakennuksen elinkaaren 
päästöihin. 

** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin rakennetun 
uudisrakennuksen elinkaaren päästöihin. 

*** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin korjatun rakennuksen 
elinkaaren päästöihin. 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Maanalaisen 
rakentamisen ja 

perustusten hiilijalanjälkeä 
pienentävät ratkaisut (A1–

A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus (pysäköintihalli + 
uudisrakennuksen perustukset): 
Vähähiilinen betoni (GWP55) 
 + vähähiilinen teräs + vähähiiliset EPS-eristeet 
 

 
4 %* (perustuksia ja maanalaisia 
kerroksia ei uusita) 
 
 
7 %** (GWP55) 

Pysty- ja 
vaakarakenteiden 

hiilijalanjälkeä pienentävät 
ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
 
Vähähiiliset ratkaisut (vähähiilinen betoni 
(GWP40) + vähähiilinen teräs) 
 
 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiilinen betoni (GWP55, GWP40) 
välipohjissa ja betoniväliseinissä + kierrätysteräs 

 
21 %* (runkoa ja ulkoseiniä ei 
uusita) 
1,5 %*** (GWP 40) 
 
 
 
 
 
6 %** (GWP40) 

Muut materiaalien 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%) 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%)

 
 
 
n. 2 %*** 
 
 
 
 
 
n. 1 % ** 

Yhteensä A1-A3 (itse 
lisätty rivi) 

Korjaus 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus 
Vähähiiliset ratkaisut

 
n. 24 %* 
n. 3 %*** (sis. GWP40) 
 
 
14 %** (sis. GWP 55 ja GWP40)

Muut olennaiset ratkaisut 
(A4–A5) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut

8% (säästetään sekä kuljetuksissa 
että työmaapäästöissä kun 
korjataan)* 

 
 

 

 

 

Pohja rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen raportointiin 

Ehdotus: Haikaranpesä 

 

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä ennen käyttöä (A1–A5) 

* Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna uuden vastaavan rakennuksen elinkaaren 
päästöihin. 

** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin rakennetun 
uudisrakennuksen elinkaaren päästöihin. 

*** Säästöprosentissa on huomioitu säästövaikutus verrattuna perinteisin menetelmin korjatun rakennuksen 
elinkaaren päästöihin. 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Maanalaisen 
rakentamisen ja 

perustusten hiilijalanjälkeä 
pienentävät ratkaisut (A1–

A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus (pysäköintihalli + 
uudisrakennuksen perustukset): 
Vähähiilinen betoni (GWP55) 
 + vähähiilinen teräs + vähähiiliset EPS-eristeet 
 

 
4 %* (perustuksia ja maanalaisia 
kerroksia ei uusita) 
 
 
7 %** (GWP55) 

Pysty- ja 
vaakarakenteiden 

hiilijalanjälkeä pienentävät 
ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
 
Vähähiiliset ratkaisut (vähähiilinen betoni 
(GWP40) + vähähiilinen teräs) 
 
 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiilinen betoni (GWP55, GWP40) 
välipohjissa ja betoniväliseinissä + kierrätysteräs 

 
21 %* (runkoa ja ulkoseiniä ei 
uusita) 
1,5 %*** (GWP 40) 
 
 
 
 
 
6 %** (GWP40) 

Muut materiaalien 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

ratkaisut (A1–A3) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%) 
 
Uudisrakennus: 
Vähähiiliset pintamateriaalit kuten maalit 
Vähähiiliset eristemateriaalit (kivivilla -> lasivilla) 
Vähähiiliset talotekniikkamateriaalit (esim. 
komposiittiputket tai PEX-putket vs. kupariputket, 
hiilijalanjälki n. -25%)

 
 
 
n. 2 %*** 
 
 
 
 
 
n. 1 % ** 

Yhteensä A1-A3 (itse 
lisätty rivi) 

Korjaus 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut 
 
Uudisrakennus 
Vähähiiliset ratkaisut

 
n. 24 %* 
n. 3 %*** (sis. GWP40) 
 
 
14 %** (sis. GWP 55 ja GWP40)

Muut olennaiset ratkaisut 
(A4–A5) 

Korjaus: 
Säilytettävän osuuden vaikutus 
Vähähiiliset ratkaisut

8% (säästetään sekä kuljetuksissa 
että työmaapäästöissä kun 
korjataan)* 

 
 

 

 

 

 
Uudisrakennus 
Vähäpäästöinen työmaa (Green Deal -
sitoumuksen mukainen toiminta)

 
 
3 %** 

 

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön aikana (B1–B7) 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Lämmityksen 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

keinot (erityisesti pää-
lämmitysjärjestelmä) (B6) 

Maalämpö- /hybridiratkaisu (A-energialuokka) 
 
Korjaus 
 
Uudisrakennus 

 
 
22 %* 
 
19 %** 

Sähkönkäytön 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

keinot (B6) 

Aurinkopaneelit 
 
Korjaus 
 
Uudisrakennus 

 
 
2 %* 
 
1 %** 

Energiantarvetta 
pienentävät keinot (B6) 

Asuntojen huonelämpötilaa seurataan 
etäseurannan avulla, joka mahdollistaa 
lämmitysjärjestelmän säätöjen optimoinnin. 
Huoneistojen lämpötilaohjaus tapahtuu 
älykkäällä ohjauksella, joilla varmistetaan 
asuntojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden 
optimaalinen toiminta.  
  
Huoneistojen jäähdytysenergia kierrätetään 
käyttöveden sekä lämmitysjärjestelmän käyttöön 
lämpöpumpulla. Ylijäämälämpö varastoidaan 
maalämpökenttään.  

Tässä vaiheessa hyvin vaikea 
arvioida laskennallista vaikutusta 
hiilijalanjälkeen. 

Muut olennaiset ratkaisut 
(B1–B5, B7) 

Pitkäaikaiskestävät ja helposti vaihdettavat 
tuotteet ja materiaalit, tavoitellaan 
lähtökohtaisesti pidempää elinkaarta. Myös 
muuntojoustavat ratkaisut pienentävät 
korjausten hiilijalanjälkeä. 

YM:n menetelmän mukaisesti 
tehdyssä laskennassa ei juurikaan 
vaikutusta, mutta todellisuudessa 
hiilijalanjälki on pienempi mikäli 
käytetään pitkäikäisiä 
rakennusmateriaaleja. 

Hiilijalanjälkisäästö 
yhteensä, koko elinkaari 

(itse lisätty rivi) 
 

 
Korjaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uudisrakennus 
 

 
Korjaamalla (vs. purkamalla ja 
uuden rakentamisella) säästetään 
elinkaaren hiilijalanjälkeä yhteensä 
33 %* 
 
Rakentamalla lisäksi 
energiatehokkaasti sekä 
hyödyntämällä vähähiilisiä 
materiaaleja (vs. purkaminen ja 
uuden rakentaminen) säästetään 
elinkaaren hiilijalanjälkeä yhteensä 
57 %* 
 
 
 
Rakentamalla uusi rakennus 
energiatehokkaasti ja vähähiilisiä 
materiaaleja hyödyntäen, 
säästetään elinkaaren 
hiilijalanjäljessä (vs. perustason 
rakennus) yhteensä 37 %**. 

 
 

 

 

 

 
Uudisrakennus 
Vähäpäästöinen työmaa (Green Deal -
sitoumuksen mukainen toiminta)

 
 
3 %** 

 

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön aikana (B1–B7) 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Lämmityksen 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

keinot (erityisesti pää-
lämmitysjärjestelmä) (B6) 

Maalämpö- /hybridiratkaisu (A-energialuokka) 
 
Korjaus 
 
Uudisrakennus 

 
 
22 %* 
 
19 %** 

Sähkönkäytön 
hiilijalanjälkeä pienentävät 

keinot (B6) 

Aurinkopaneelit 
 
Korjaus 
 
Uudisrakennus 

 
 
2 %* 
 
1 %** 

Energiantarvetta 
pienentävät keinot (B6) 

Asuntojen huonelämpötilaa seurataan 
etäseurannan avulla, joka mahdollistaa 
lämmitysjärjestelmän säätöjen optimoinnin. 
Huoneistojen lämpötilaohjaus tapahtuu 
älykkäällä ohjauksella, joilla varmistetaan 
asuntojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden 
optimaalinen toiminta.  
  
Huoneistojen jäähdytysenergia kierrätetään 
käyttöveden sekä lämmitysjärjestelmän käyttöön 
lämpöpumpulla. Ylijäämälämpö varastoidaan 
maalämpökenttään.  

Tässä vaiheessa hyvin vaikea 
arvioida laskennallista vaikutusta 
hiilijalanjälkeen. 

Muut olennaiset ratkaisut 
(B1–B5, B7) 

Pitkäaikaiskestävät ja helposti vaihdettavat 
tuotteet ja materiaalit, tavoitellaan 
lähtökohtaisesti pidempää elinkaarta. Myös 
muuntojoustavat ratkaisut pienentävät 
korjausten hiilijalanjälkeä. 

YM:n menetelmän mukaisesti 
tehdyssä laskennassa ei juurikaan 
vaikutusta, mutta todellisuudessa 
hiilijalanjälki on pienempi mikäli 
käytetään pitkäikäisiä 
rakennusmateriaaleja. 

Hiilijalanjälkisäästö 
yhteensä, koko elinkaari 

(itse lisätty rivi) 
 

 
Korjaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uudisrakennus 
 

 
Korjaamalla (vs. purkamalla ja 
uuden rakentamisella) säästetään 
elinkaaren hiilijalanjälkeä yhteensä 
33 %* 
 
Rakentamalla lisäksi 
energiatehokkaasti sekä 
hyödyntämällä vähähiilisiä 
materiaaleja (vs. purkaminen ja 
uuden rakentaminen) säästetään 
elinkaaren hiilijalanjälkeä yhteensä 
57 %* 
 
 
 
Rakentamalla uusi rakennus 
energiatehokkaasti ja vähähiilisiä 
materiaaleja hyödyntäen, 
säästetään elinkaaren 
hiilijalanjäljessä (vs. perustason 
rakennus) yhteensä 37 %**. 

 
 

 

 

 

 
Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön jälkeen (C1–D) 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Muuntojoustavuus (D) Uudisrakennuksen lähtökohtaisesti varsin 
muuntojoustava ratkaisu sekä pienentää 
korjausten hiilijalanjälkeä (kevyet, helposti 
muunneltavat rakenteet) sekä pidentää 
rakennuksen elinkaarta (vs. asuntojako ei palvele 
enää käyttötarkoitusta ja joudutaan purkamaan ja 
rakentamaan uusi rakennus). 

YM:n laskentamenetelmän 
mukaan laskettuna 
muuntojoustavuudella ei 
juurikaan vaikutusta 
hiilijalanjälkeen, mutta arvio 
pidemmän aikavälin 
hiilijalanjälkivaikutuksesta on 
esitetty erillisessä kuvassa 1. 

Materiaalien ja yksittäisten 
rakennusosien 

kierrätettävyys (D) 

Uudisrakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti 
huomioiden, että elinkaaren lopussa kaikki 
rakennusosat ovat helposti purettavissa ja 
hyödynnettävissä kiertotalouden periaatteita 
noudattaen.  

Tässä vaiheessa on hyvin 
vaikea arvioida, mikä tulee 
olemaan hiilikädenjälkivaikutus, 
kun rakennus puretaan kaukana 
tulevaisuudessa. 

Muut olennaiset ratkaisut 
(C1–C4) 

Ks. edellinen kohta 
 

Tässä vaiheessa on hyvin 
vaikea arvioida, mikä tulee 
olemaan purkamisen 
hiilijalanjälkivaikutus, kun 
rakennus puretaan kaukana 
tulevaisuudessa. YM:n 
laskentamenetelmän mukaan 
laskettuna purkamisen 
hiilijalanjäljen osuus elinkaaren 
hiilijalanjäljestä on n. 1%, eli 
purkamisen hiilijalanjälkeä 
pienentävien toimenpiteiden 
vaikutus on kokonaisuuden 
kannalta pieni. 

 

Päästövähennysvaikutus arvioidaan YM:n vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Vaikuttavuuden 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös päästövähenemän ajankohtaan (nyt, kaukana tulevaisuudessa jne.) 
ja oletettuun varmuuteen (varma, epävarma). 

 

Kuva 1 esittää karkean arvion muuntojoustavan ratkaisun hiilijalanjälkisäästövaikutuksista 100 vuoden 
elinkaarella.  

Molemmissa tapauksissa ensimmäinen peruskorjaus on oletettu tehtävän 25 vuoden kohdalla. Tässä 
vaiheessa jo muuntojoustavan ratkaisun peruskorjaus on hiilijalanjäljeltään vähän perustapausta pienempi 
kevyiden väliseinien helpomman korjattavuuden (ja korjausten kerrannaisvaikutusten) takia (vaikutus 
kokonaisuuteen on kuitenkin pieni). 

50 vuoden kohdalla on oletettu että perustapauksen rakennus ei enää asunto- ja huonejakaumaltaan palvele 
käyttötarkoitusta ja rakennus on purettava ja uusi rakennus rakennettava tilalle. Sen sijaan muuntojoustavan 
kohteen käyttöä pystytään laajan peruskorjauksen jälkeen jatkamaan. Seuraava peruskorjaus toteutetaan 
molemmissa vaihtoehdoissa jälleen vuoden 75 kohdalla. 

Huom! Tässä karkeassa arviossa ei ole huomioitu materiaalien hiilijalanjäljen pienenemistä tulvaisuudessa, 
mikä on todennäköistä materiaalituoteteollisuuteen kohdistuvien hiilijalanjäljen pienentämispaineiden sekä 
yleisen hiilineutraaliuskehityksen takia. Todennäköisesti vuoden 50 kohdalla rakennettava uusi rakennus ei 
tule aiheuttamaan näin kovaa hiilijalanjälkipiikkiä, mutta vähähiilistymiskehityksen nopeutta on vaikea tässä 
vaiheessa luotettavasti arvioida. 

 

 
 

 

 

 

 
Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön jälkeen (C1–D) 

 

Tarkempi kuvaus valituista keinoista

Arvio päästövähennys-
vaikutuksesta (%/ elinkaarinen 
hiilijalanjälki) 

Muuntojoustavuus (D) Uudisrakennuksen lähtökohtaisesti varsin 
muuntojoustava ratkaisu sekä pienentää 
korjausten hiilijalanjälkeä (kevyet, helposti 
muunneltavat rakenteet) sekä pidentää 
rakennuksen elinkaarta (vs. asuntojako ei palvele 
enää käyttötarkoitusta ja joudutaan purkamaan ja 
rakentamaan uusi rakennus). 

YM:n laskentamenetelmän 
mukaan laskettuna 
muuntojoustavuudella ei 
juurikaan vaikutusta 
hiilijalanjälkeen, mutta arvio 
pidemmän aikavälin 
hiilijalanjälkivaikutuksesta on 
esitetty erillisessä kuvassa 1. 

Materiaalien ja yksittäisten 
rakennusosien 

kierrätettävyys (D) 

Uudisrakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti 
huomioiden, että elinkaaren lopussa kaikki 
rakennusosat ovat helposti purettavissa ja 
hyödynnettävissä kiertotalouden periaatteita 
noudattaen.  

Tässä vaiheessa on hyvin 
vaikea arvioida, mikä tulee 
olemaan hiilikädenjälkivaikutus, 
kun rakennus puretaan kaukana 
tulevaisuudessa. 

Muut olennaiset ratkaisut 
(C1–C4) 

Ks. edellinen kohta 
 

Tässä vaiheessa on hyvin 
vaikea arvioida, mikä tulee 
olemaan purkamisen 
hiilijalanjälkivaikutus, kun 
rakennus puretaan kaukana 
tulevaisuudessa. YM:n 
laskentamenetelmän mukaan 
laskettuna purkamisen 
hiilijalanjäljen osuus elinkaaren 
hiilijalanjäljestä on n. 1%, eli 
purkamisen hiilijalanjälkeä 
pienentävien toimenpiteiden 
vaikutus on kokonaisuuden 
kannalta pieni. 

 

Päästövähennysvaikutus arvioidaan YM:n vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Vaikuttavuuden 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös päästövähenemän ajankohtaan (nyt, kaukana tulevaisuudessa jne.) 
ja oletettuun varmuuteen (varma, epävarma). 

 

Kuva 1 esittää karkean arvion muuntojoustavan ratkaisun hiilijalanjälkisäästövaikutuksista 100 vuoden 
elinkaarella.  

Molemmissa tapauksissa ensimmäinen peruskorjaus on oletettu tehtävän 25 vuoden kohdalla. Tässä 
vaiheessa jo muuntojoustavan ratkaisun peruskorjaus on hiilijalanjäljeltään vähän perustapausta pienempi 
kevyiden väliseinien helpomman korjattavuuden (ja korjausten kerrannaisvaikutusten) takia (vaikutus 
kokonaisuuteen on kuitenkin pieni). 

50 vuoden kohdalla on oletettu että perustapauksen rakennus ei enää asunto- ja huonejakaumaltaan palvele 
käyttötarkoitusta ja rakennus on purettava ja uusi rakennus rakennettava tilalle. Sen sijaan muuntojoustavan 
kohteen käyttöä pystytään laajan peruskorjauksen jälkeen jatkamaan. Seuraava peruskorjaus toteutetaan 
molemmissa vaihtoehdoissa jälleen vuoden 75 kohdalla. 

Huom! Tässä karkeassa arviossa ei ole huomioitu materiaalien hiilijalanjäljen pienenemistä tulvaisuudessa, 
mikä on todennäköistä materiaalituoteteollisuuteen kohdistuvien hiilijalanjäljen pienentämispaineiden sekä 
yleisen hiilineutraaliuskehityksen takia. Todennäköisesti vuoden 50 kohdalla rakennettava uusi rakennus ei 
tule aiheuttamaan näin kovaa hiilijalanjälkipiikkiä, mutta vähähiilistymiskehityksen nopeutta on vaikea tässä 
vaiheessa luotettavasti arvioida. 

 

Hiilijalanjäljen arviointilomake, Helsingin Kaupunki Ympäristötekijät

Toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiselle
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Biodiversiteetti ja hiilensidonta

Kohde sijaitsee kauniissa vehreässä ympäristössä, lähellä 
Kumpulan siirtolapuutarhaa, Kumpulan kasvitieteellistä 
puutarhaa ja Vallilanlaaksoa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena 
on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kohteen sijaintia 
kunnioittaen. Uudisrakentaminen sijoittuu pihakansille ja 
parkkipaikoille, jolloin olemassa olevaa luonnonympäristöä 
voidaan säilyttää eikä eläinten ja kasvien kasvuympäristöä 
hävitetä. Myös uuteen viherrakentamiseen panostetaan, mikä 
parantaa biodiversiteetin lisäksi myös hiilensidontaa tontilla.

Biodiversiteettiä ja hiilensidontaa edistäviä keinoja, joita 
käytetään ovat mm (ks. myös pihat ja ulkoalueet):
      
•	 Olemassa oleva puustoa ja kasvillisuutta säilytetään, 

maksimoiden tontin hiilivarastot ja hiilinielut
•	 Monilajiset keto- ja niittykatot
•	 Pölyttäjäpenkki, linnunpönttöjä ja lahopuita
•	 Hulevesien hallintaan panostetaan. Hulevettä hyödynnetään 

ympäristön viihtyisyyden lisääjänä ja luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitäjänä. 

•	 Istutuslaatikot
•	 Biohiiltä käytetään kasvualustoissa muun muassa 

hiilensidonnan parantamiseksi

Näkymä sisäpihalta Ympäristötekijät
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Energiantuotanto ja energiatehokkuus 

Lämmön- ja kylmäntuotantoratkaisut 
 
Lämpö- sekä kylmäenergia tuotetaan vähäpäästöisesti 
lämpöpumppujärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmällä tavoitellaan 
noin 85 % energian peittoastetta keskisyvillä lämpökaivoilla. 
Mikäli tarkemmissa suunnitteluvaiheen selvityksissä havaitaan 
haasteita maalämpöjärjestelmän rakentamisessa, järjestelmä 
voidaan muuttaa hybridijärjestelmäksi, jolloin lämpö tuotetaan 
lämpöpumpulla kiinteistön hukkaenergialähteistä, maapiiristä 
energiaa kierrättämällä sekä ulkoilmasta ja tuetaan tarvittaessa 
kaukolämmöllä. Kiinteistön jäähdytysenergia tuotetaan samoilla 
lämpöpumpuilla kuin lämmitys, lisäten näin järjestelmän 
energiatehokkuutta. 
 
Järjestelmä palvelee koko korttelin lämpö- ja jäähdytysenergian 
tarvetta. Järjestelmällä voidaan optimoida lämmön- ja 
jäähdytyksen tuotantoa tarpeen mukaan. 

E-luku

Uudisosan energiatehokkuus
Rakennuksen keskimääräinen E-luku on 74 kWhE/m2. Rakennus 
on A-energialuokkaa. 
 
Saneerattavan osan energiatehokkuus
Rakennuksen keskimääräinen E-luku on 74 kWhE/m2. Rakennus 
on A-energialuokkaa.

Jatkossa suunnitelmien tarkentuessa, tullaan E-lukua vielä tutkimaan 
tehokkaammaksi.
 
Kaikki rakennukset varustetaan aurinkosähköpaneelistoilla. 
Aurinkosähköjärjestelmän energiantuotto on jaettu pinta-
alaperustaisesti koko korttelin rakennuksille.

Energian kierrätys ja energiatehokkuus

Rakennukset varustetaan viilennysratkaisulla. Viilennys 
toteutetaan ilmanvaihdon viilennyksellä ja sitä tuetaan 
suuren aurinkokuorman tiloissa huoneistokohtaisella 
viilennysjärjestelmällä. Rakennuksen jäähdytyksen lauhde-
energiasta tuotetaan lämpöenergiaa käyttövesijärjestelmään 
tai varastoidaan maapiiriin. Energiankierrätyksellä huolehditaan 
rakennuksen maapiirin pitkänajan toimivuudesta.

Rakennusautomaatio

Asuntojen lämmin- sekä kylmä käyttövesi mitataan etäluettavin 
mittarein. Ilmanvaihtokoneiden toimintaa sekä asuntojen 
huonelämpötilaa seurataan etäseurannan avulla, joka 
mahdollistaa lämmitysjärjestelmän säätöjen optimoinnin. 
Huoneistojen lämpötilaohjaus tapahtuu älykkäällä ohjauksella, 
joilla varmistetaan asuntojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden 
optimaalinen toiminta

Ilmanvaihto

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan 
energiatehokkaaksi. Poistoilmavirtojen sisältämä lämpöenergia 
otetaan talteen ja käytetään sisään otettavan raitisilman 
esilämmittämiseen. Samalla myös rakennuksen sisällä syntyvät 
sisäiset sekä auringon sisältämä lämpökuorma hyödynnetään 
rakennuksen lämmittämisessä.

Uudisrakennukset:
Uudisosan ilmanvaihtoratkaisu on asuntokohtainen 
ilmanvaihtokone energiatehokkaalla lämmöntalteenotolla. 
Raitisilman sisäänotto julkisivusta sekä jäteilman ulospuhallus 
vesikatolla. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon etuna on 
erityisesti asuntokohtainen säädettävyys tuloilman lämpötilan 
sekä tehostuksen osalta. Asukkaan oma vaikutusmahdollisuus 
lisää asukkaiden tyytyväisyyttä ja mahdollistaa asukkaan omiin 
mieltymyksiin sopeutuvan ilmanvaihto ja sisäilmastoratkaisun.
 
Korjattavat osat:
A-osalle on suunniteltu kerroskohtaiset ilmanvaihtokoneet 
energiatehokkaalla lämmöntalteenotolla. Kerroskohtainen 
ilmanvaihtokone mahdollistaa ylimpien kerrosten teknisten 
tilojen vapautumisen asuinkäyttöön. 

B-osa varustetaan keskusilmanvaihtokoneella, joka sijoitetaan 
konehuonetiloihin ylimpään kerrokseen. 

BC-osa varustetaan keskusilmanvaihtokoneella, joka sijoitetaan 
konehuonetiloihin ylimpään kerrokseen. 

Liiketilat:
Päivittäistavarakauppa rakentuu rakennuksen 
maantasokerrokseen. Kaupan tilat varustetaan omalla 
ilmanvaihdolla. Kaupan kylmän lauhde-energia otetaan talteen 
ympärivuotisesti autohallin lämmittämiseen. 
 
Ravintolatilat rakentuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. 
Ravintolan rasvakanavoinnissa varaudutaan valmistavan keittiön 
ilmavirtoihin joustavan käytön mahdollistamiseksi. Ravintoloiden 
keittiöiden laitteiden hukkalämpö otetaan keittiöhuuvien 
ilmavirrasta talteen nestekiertoisella lämmöntalteenotolla 
ja kierrätetään raitisilman lämmittämiseen. Ravintoloiden 
kylmiöiden lauhdelämpö johdetaan autohallin lämmittämiseen.
ilmavirrasta talteen nestekiertoisella lämmöntalteenotolla 
ja kierrätetään raitisilman lämmittämiseen. Ravintoloiden 
kylmiöiden lauhdelämpö johdetaan autohallin lämmittämiseen.

Kaavio energiakaivoista Ympäristötekijät

Keskisyvien energiakaivojen periaatteellinen sijainti
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Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennusten katoille asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. 
Aurinkosähköjärjestelmän energiantuottopotentiaali 
vapaille vesikatoille asennettuna on noin 220 MWh vuodessa. 
Aurinkosähköjärjestelmän tuotto hyödynnetään kiinteistön 
energian käytön kompensoinnissa. Ylijäämätuotanto jaetaan 
asukkaiden hyväksi energiayhteisöperiaatteiden mukaisesti ja 
ylijäämätuotanto johdetaan sähköverkkoon. 

Aurinkopaneelit asennetaan järjestelmänmukaisesti osaksi 
konesaumattua kattopintaa, jolloin niiden kaupunkikuvallinen 
vaikutus on mahdollisimman huomaamaton. Älykäs 
aurinkojärjestelmä mahdollistaa paneelikohtaisen etäohjauksen 
ja seurannan. Järjestelmän avulla voidaan reaaliaikaisesti 
seurata energiantuottoa ja saada tieto mahdollisista 
vikatilanteista. Järjestelmä voidaan myös sulkea pois päältä etänä 
paneelikohtaisesti, jolloin huolto- tai pelastushenkilökunta voi 
mennä turvallisesti katolle. 

Aurinkopaneelityypin valinnassa painottuu valmistuksen ja 
tuotannon vastuullisuus (UFLPA Act) ja mahdollisimman pieni 
hiilijalanjälki. Kaksipuoleiset korkealaatuiset paneelit keräävät 
aurinkoenergiaa molemmin puolin tarjoten mahdollisimman 
suuren energiatehokkuuden sekä pitkän elinkaaren.

Pohjapiirros vesikatto, 1/500

Aurinkopaneeli Viherkatto 50% alasta
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022
KÄTILÖOPISTON KILPAILU Vesikatto        1:500LUONNOS 19.6.2023
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Pihat ja ulkotilat

Vanha ja uusi kohtaavat pihatiloissa

Pihat ja ulkotilatKaaviot pihan toiminnoista

Eri aikakausien jäljet ja kerrostumat ovat näkyvissä pihatiloissa, 
missä sairaalarakennuksen 1960-luvun liuskekivimuurit, 
kiveyspinnat ja säilyvä kasvillisuus liittyvät uusiin laadukkaisiin 
piharakenteisiin. Piha-alueiden materiaalit muodostavat 
yhdistelmän alueelle tyypillisestä materiaalikäytöstä ja uusista 
kerrostumista. Taktiiliset maatiilipinnat määrittelevät keskeisiä 
korttelin aukio- ja saapumisalueita, rakennuksiin liittyviä 
etupuutarhavyöhykkeitä ja sisäänkäyntien edustoja. Käyttö- ja 
kulkupintojen puoliläpäisevät kivituhka/tiilimurskepinnat ja 
maatiiliset nurmikiveysalueet muodostavat kotoisan vastapainon 
täsmällisille kiveysalueille. 

Korttelin kokonaisuudessa korostuu puutarhamainen, rehevä 
pihatila. Pinnoitetut kulkualueet pidetään rajattuina, niin että 
mahdollistetaan mahdollisimman yhtenäiset ja laajat istutus- 
ja niittyalueet. Maanvaraiset piha-alueet sekä kansialueiden 
loivasti kumpuilevat maastomuodot mahdollistavat juuristotilaa 
suurillekin puille. Olevia puita varsinkin tontin reuna-alueilla 
pyritään säästämään ja uusia istuttamaan maanvaraisille alueille, 
jotta varmistetaan puiden pitkäikäisyys. 

Kortteli liittyy suoraan sekä luonnontilaiseen 
kalliometsäalueeseen että Kumpulan puistoalueisiin, mikä 
osaltaan heijastuu piha-alueiden kasvillisuuden lajikevalintaan ja 
ilmeeseen. Puisto- ja puutarhapuulajikkeet yhdistyvät runsaaseen 
maantasokasvillisuuteen ja niittypintoihin, muodostaen rennon 
mutta huolitellun kokonaisuuden.

Kortteli sopeutuu ympäröivään maastoon niin että eheytetään 
olevia kallioleikkauksia ja varmistetaan luonteva liittyminen 
puistometsäalueeseen ja olevaan kaupunkirakenteeseen. Sisäpiha 
liittyy tontin nurkkakohdissa luontevasti Isonniitynkatuun 
ja Sofianlehdonkatuun pienten aukiomaisten tilojen kautta, 
ja avautuu pohjoisessa Puistopihan kautta metsärinteeseen. 
Mahdollinen uusi polkuyhteys pihalta puistopolulle korostaa 
ympäristöön avautumisen periaatetta. Siirtymäkohdat julkisesta 
katu- ja puistoalueesta pihan puolijulkiseen tilaan korostuvat 
kiveyspintojen kautta. Liikenne- ja huoltojärjestelyViherverkostoon ja kaupunkitilaan liittyminen Esteettömät jalankulkuyhteydet, toimintojen ja 

pyöräpysäköinnin sijainnit

esteellinen
yhteys

puistometsä

piha

piha

piha

katu

katu

ajo pysäköinti-
kellariin

lastaus

jäte-
huolto

asiointi-
pysäköinti

esteetön
yhteys
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Piha-alueet korttelin dynamona

Alueen sosiaalista maisemaa tukevat ratkaisut ulkoalueilla Pihat ja ulkotilat

Eri-ikäiset rakennukset liittyvät kokonaisuudeksi korttelipihan 
ympärille. Samalla tavalla muodostavat uudet asukkaat ja 
vaihtelevat ikäryhmät sosiaalisesti robustin ja synergisen 
yhteisön, jonka keskipisteeksi muodostuvat eri piha-alueet 
ja näiden toiminnot. Ihmisten luonnollinen kohtaaminen 
yhteisalueiden toimintojen yhteydessä mahdollistaa eri 
asukasryhmien synergian syntyä, mikä osaltaan myös vähentää 
eristäytymisen riskiä. Piha-alueiden toiminnot ja tilat painottuvat 
lisäksi niin, että kokonaisuudessa jokainen asukasryhmä löytää 
tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat alueet. 

Etupuutarhavyöhykkeet määrittelevät selkeän rajan 
pihan yhteistilan ja yksityisen tilan välille, kuten myös 
puistometsäalueen ja siihen rajautuvien asuntojen välille. 
Ihmisten läsnäolo omalla pihalla muodostaa myönteisen 
passiivisen valvonnan yhteiselle piha-alueelle. Ulkotilat ovat 
kuitenkin pihoilla riittävän väljät ja vaihtelevat, että oleskelu on 
miellyttävää myös yksin ja pienissä ryhmissä. 

Yhteistöllisyyttä tukevat toiminnot kuten leikki ja kuntoilu, 
puutarhakeinut, ulkogrilli, viljelylaatikot, kasvihuoneet, 
mehiläiskennot, hedelmäpuut ja muut hyötykasvialueet 
muodostavat tärkeän osan pihan elementeistä, eri oleskelu- ja 
kokoontumismahdollisuuksien lisäksi. 

Rakennusten sisäänkäynnit on sijoitettu pihojen puolelle, 
jotta ihmisten läsnäolo pihatilassa korostuu. Eri asukkaiden 
kohtaamiset saapumisen ja lähtemisen yhteydessä vahvistaa 
yhteisöllisyyden, ja tätä kautta turvallisuuden tunnetta. 



33/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Periaateleikkaus vesien ohjaamisesta Pihat ja ulkotilat

Maanvaraiset alueet sekä kansialueen syvän 
kasvualustan alueet

Hulevesien ohjauksen periaatteet ja tulvareitit

Pinnoitettujen alueiden ja 

kattopintojen hulevedet ohjataan 

pihan hulevesipainanteeseen / 

sadepuutarhaan
Kookkaat puut auttavat imeyttämään 

hulevesiä ja muodostamaan stabiilin 

kasvuympäristön

Pintavedet ohjataan kivetyiltä pinnoilta 

istutetuille alueille kasvillisuuden käyttöön

Puoliläpäisevillä pinnoitteilla 

vähennetään pintavaluntoja

Niittypinnat nostavat luonnon 

monimuotoisuusastetta ja sitovat hulevesiä 

nurmea suuremmalla biomassalla

Monilajinen puusto ja monikerroksinen 

kasvillisuus muodostaa kestävän ympäristön 

ihmisille ja eläimille

Kansialueilla riittävä 

kasvualustamahdollistaa runsaan 

ja monipuolisen kasvillisuuden

Kumpuileva maasto muodostaa 

luontevasti eri tyyppisiä kasillisuus- 

ja käyttöalueita

sadevettä hyödynnetään osana leikin ja 

oleskelun ympäristöä

tulvareitti mahdollinen

rakenteellinen

viivytys

hulevesi-

kouru

kansialueen raja

hulevesi-
painanne
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Ilmastoviivas ja kestävästi rakentuva korttelipiha

Alueen ilmastoviisautta tukevat ratkaisut ulkoalueilla Pihat ja ulkotilat

Lähtökohtana uudisrakennukset ja kansialueet korttelissa 
sijoittuvat pitkälti nykyisille asfaltoiduille pihakansi- 
ja pysäköintialueille, jolloin olevat liittymäpinnat 
luonnonympäristöön voidaan säilyttää mahdollisimman laajasti. 

Olevia rakennekerroksia, kuten myös rakennusjätteestä syntyvää 
kierrätettävää materiaalia hyödynnetään pihan rakenteissa 
ja pinnoissa osana matalahiilistä ja kestävää rakentamista. 
Myös kasvualustoissa hyödynnetään biohiiltä hiilensidonnan 
parantamiseksi. Sekä kierrätettävien että uusien materiaalien 
lähtökohta on, että ne ovat tarkoituksenmukaisesti käytetty, 
aikaa kestävät ja kauniisti patinoituvat pitkän elinkaaren 
saavuttamiseksi. 

Yleisesti alueen viherrakentamiseen ja pitkäaikaiseen 
hoitostrategiaan panostetaan, jotta saavutetaan tasaisesti 
kehittyvä ympäristö, ja vältetään suuria ja dramaattisia 
hoitotoimenpiteitä. Yksinkertainen ja helposti hahmoteltava 
materiaali- ja rakennepaletti mahdollistavat samoin piha-
alueiden huollettavuutta ja tätä kautta aikaa kestävyyttä.

Piha-alueiden runsaat kasvillisuusalueet lisäävät 
kokonaiskuvassa luonnon monimuotoisuutta, yhdistyen 
luontevasti ympäröiviin metsä-, piha ja puistoalueisiin. Säilyvien 
puiden ja kasvillisuuspintojen lisäksi monimuotoisuuden 
periaatetta tukevat hulevesiaiheet ja erityyppiset 
kasvuympäristöt, kuten myös esimerkiksi paikalla kaadettavien 
puiden käyttö lahopuuaiheina sekä olevien istutusalustojen 
uusiokäyttö kasvillisuusalueilla, siemenpankin hyödyntämiseksi. 
Yleisesti piha-alueita ilmentää kasvillisuuden hallittu 
hoitamattomuus.

Lähtökohtana on mahdollisimman luonnonmukainen ravinteiden 
kierrätys ja hulevesien hallinta piha-alueilla. Hulevesipainanteet 
ja biosuodatusaltaat, pintakourut sekä hulevesiä varaavat 
rakennekerrokset ja rakenteet mahdollistavat hyvät edellytykset 
monimuotoiselle ja runsaalle kasvillisuudelle. Hulevesien 
pidättäminen muodostaa selkeää hyötyä kasvillisuudelle 
varsinkin kansialueella, kuten myös asukkaiden hyödyksi 
kasteluvedeksi. Viherkatot ovat ketokattoja pölyttäjäpenkkeineen 
ja lahopuineen, ja tarjoavat kukkivia kasveja pölyttäjille läpi 
kasvukauden.
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11 168.5
7197
1767

10 208,5

K-m2

30 341

Laajuustiedot

Rakennusten hallintamuodot ja asuntojakaumat

Rakennusten hallintamuotoja ja asuntojakaumia tullaan vielä 
tarkastelemaan seuraavissa hankevaiheissa huomioiden 
rakentamishetken markkinatilanne, mutta kuitenkin niin, että 
kilpailuohjelman kohdan 3.4.1 ehdot täyttyvät. Ensisijaisena 
tavoitteena on muuntojoustavat ja monipuoliset asumisen ratkaisut, 
jotka mahdollistavat asumisen alueella kaikissa elämänvaiheissa.

Rakennus A ja uudisrakennukset on suunniteltu toteutettavan 
sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona, jossa asuntokoot 
vaihtelevat yksiöistä neljän tai jopa useamman huoneen käsittäviin 
asuntoihin. Lopullinen huoneistojako täsmentyy lähempänä 
toteutusta.

Rakennukseen B on suunniteltu seniori- ja opiskelija-asuntoja. Niiden 
määristä suhteessa toisiinsa päätetään myöhemmin. Senioriasunnot 
on suunniteltu olevan sääntelemätöntä omistusasuntotuotantona, 
mutta voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa vuokra-asuntoina.  
Opiskelija-asunnot toteutetaan ensisijaisesti vuokra-asuntoina tai 
vaihtoehtoisesti vaihto-opiskelijoille ja muille lyhytaikaisempaa 
majoitusta tarvitseville suunnattuna opiskelijahotellina. Myös 
erilaiset opiskelija-asuntojen ja -hotellin yhdistelmät ovat 
mahdollisia. 

Laajuus eriteltynä suunnitelmasta:

•	 Uudisosat / sääntelemätön omistusasuntotuotanto 9 598,5 k-m2 
keskipinta-ala n. 69 m2 

•	 A- ja B- osa (B:ssä vain pihataso) / sääntelemätön 
omistusasuntotuotanto 8 477,5 k-m2, keskipinta-ala 73 m2

•	 B- osa / senioriasuminen / sääntelemätön 
omistusasuntotuotanto tai vuokra-asunnot 3 267,5 k-m2, 
keskipinta-ala 74 m2

•	 B- ja BC-osa / opiskelija-asuminen / vuokra-asuminen tai 
opiskelijahotelli 7 239,5 k-m2, keskipinta-ala 21 m2

•	 Liiketilat A- ja B-osa / 1 907 k-m2  
•	 Yhteensä 30 490 k-m2 (josta 7 239,5 – 10 507k-m2 vuokra-

asuntoja) 

Keskipinta-aloihin voi tulla muutoksia asuntojakaumaa 
täsmennettäessä. Sääntelemättömän omistusasuntotuotannon 
asuinrakennusoikeudesta vähintään 40% on asuntoja, joissa on 
keittiön/keittotilan lisäksi kaksi makuuhuonetta tai enemmän. 
Näiden asuntojen keskipinta-ala on vähintään 70h-m2. Vuokra-
asuntoja on huomattavasti alle 50% rakennusoikeudesta.

Autopaikat

Kilpailualueen pysäköinti on ratkaistu maanalaisella kaksitasoisella 
pysäköintilaitoksella, joka sijoittuu pääosin pihakannen alle. Auto- 
ja pyöräpaikkojen mitoitus perustuu Helsingin kaupungin asuin- ja 
työpaikkatonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeeseen. 
Senioriasuntojen osalta mitoituksesta poiketaan seuraavin perusteluin: 
Senioriasunnoissa asuvien ikäjakauman on arvioitu olevan 65-100 
vuotta. Ikähaitarin nuoremmassa päässä asuntojen käyttö rinnastuu 
tavanomaisiin asuntoihin ja yläpäässä kotipalveluin tuettuun 
vanhus-asumiseen. Ajokortillisten osuus vähenee huomattavasti iän 
kasvaessa ja yli 80-vuotiailla enää alle puolella on ajokortti. Muista 
vastaavista kohteista saamaamme kokemukseen perustuen pidämme 
suunnitellulle käyttäjäryhmälle sopivana autopaikkamitoituksena 
1/200-1/300 k-m2. 

Asuminen 1ap/135 k-m2 ja 1 vieras ap/1000 k-m2
Senioriasuminen 1ap/200-300 k-m2
Kivijalkaliiketilat 1ap/150k-m2

•	 Uudisosat laajuus 9 582,5k-m2 → 71ap
•	 A+B talon asuminen laajuus 8477,5k-m2  → 63ap
•	 Opiskelija-asunnoilla ei tarvetta autopaikoille
•	 Vieraspysäköintiä(9 598,5  + 8 477,5 + 3267,5 + 7239,5 = 28 583) / 

1000 → 28,58 eli 29 ap
•	 Kivijalkaliiketilat A+B-talot laajuus 1907/150 → 13 ap 

 
Yhteensä 173ap 
 
Vähennysten yhteenlaskettu kokonaismäärä 25%:

•	 	laadukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen 5%
•	 	yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus 10%
•	 pysäköintipaikkojen keskittäminen ja nimeämättömyys 10% 

 
Autopaikkamäärä vähennyksillä 132 ap 

•	 Senioriasunnot 3267,5k-m2 / 14ap (vähennyksiä ei enää lisäksi 
laskettu senioripaikkoihin)

•	 Lisäksi pysäköintihalliin sijoitetaan tontilla nykyisin sijaitsevat 
naapureiden autopaikat 40ap. 130 ap + 14+ 40 ap = 186 ap 
 
Suunnitelmissa pysäköintilaitoksessa 182ap ja maantasossa 
liiketilojen asiointipaikkoja 4kpl, yhteensä 186 ap. 
 
Autohalli varustetaan sähköautojen latauspisteillä.

Pyöräpaikat

Pyöräilyä liikennemuotona tuetaan sijoittamalla pyörävarastot 
helposti saavutettavaksi. Kortteliin sijoitetaan lisäksi yhteiskäyttöinen 
pyöränhuolto- ja pesutila sekä paikkoja sähkö- ja kuormapyörille ja 
erikseen lukittavia pyöräkaappeja. Kulku K2 tason pyörien säilytystilaan 
on tehty mahdollisimman nopeaksi ja vaivattomaksi ovien 
automatiikalla sekä hissillä.

Asunnot 1pp/30 k-m2 (Senioriasunnoilla ei tarvetta pyöräpaikoille).
Liiketilat/ravintola 1pp/15k-m2, liiketilat/muut 1pp/50 k-m2
Vieraspysäköinti (ulko-ovien läheisyys) 1pp/1000 k-m2
Asukkaiden pp 75% pihatasossa uvv:ssa
Lisäksi ap vähennyksen kautta jokaista vähennettävää autopaikkaa 
kohden →  10 pp lisää

1/30 kem2
•	 asuminen 8477,5 k-m2
•	 seniorit -
•	 opiskelijat 6491,5 k-m2 (asuntokerrosala)
•	 uudisosa 9598,5 k-m2
•	 yhteensä 24 567,5 k-m2 → 819 pp 

Vierailijat 1/1000 kem2
•	 asuminen 8477,5 k-m2
•	 seniorit 3267,5 k-m2
•	 opiskelijat 6491,5 k-m2
•	 uudisosa 9582,5 k-m2
•	 yhteensä 27 819 k-m2 → 28 pp

1/50 kem2
•	 liiketila 152 k-m2
•	 kuntosali 320,5 k-m2
•	 kauppa 936,5 k-m2
•	 yhteensä 1447 k-m2 → 29 pp 

1/15 kem2
•	 ravintola 459,5 kem2 → 31 pp

+ 80 pp autopaikkavähennys

Tarve yhteensä 987 pp, suunnitelmassa on 998 pp.  
Ulkopaikkoja on 146 pp ja sisäpaikkoja 852 pp.

Pyöräpaikkoja on suunniteltu erilaiseen käyttöön, osa nopeasti ja 
helposti käytettäviä lattiapaikkoja ja osa tehokkaammin varastoitavia 
seinäpaikkoja.

Suunnitelma-asiakirjat
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KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN KILPAILU   2. vaihe

KERROSALATIEDOT

Säilytettävät osat Uudisrakentaminen
TILAN KÄYTTÖTARKOITUS TOIMINNAN LUONNE

(Br‐m2) k‐m2
TILAN KÄYTTÖTARKOITUS TOIMINNAN LUONNE

(Br‐m2) k‐m2 (Br‐m2) k‐m2

asuminen sis. Senioriasumisen 3267,5 kem2 26900 11745 asuminen sisältää työtilat 178,5 k‐m2 10800 9598,5 37700 21343,5

asumisen yhteistilat Jätetila, pyörähuolto, kerho‐ ja saunatilat, pesula, viherhuone 340 asumisen yhteistilat jätetila, yhteissaunat, pesula 161,5 501,5

asumisen yhteistilat Varastot ja tekniset tilat 1910 asumisen yhteistilat varastot ja tekniset tilat 748

opiskelija‐asuminen vain asunnot 6491,5 erityisasuminen 0 6491,5

opiskelija‐asuminen yhteistilat pesulat, yhteistilat kerroksissa 748 erityisasumisen yhteistilat 0 748

opiskelija‐asuminen yhteistilat Varastot ja tekniset tilat 404

liiketilat Liiketila, kuntosali, kauppa, ravintola 1907 liiketilat 1907

pysäköintihalli kylmä pysäköintihalli 5520 0 0 5520 0

Yhteensä 23545,5 10508 43220 34053,5

   
 

Säilyvät osat + 
uudisrakentaminen

OHJE:   Taulukkoon voi lisätä tai poistaa siitä rivejä/ toimintoja vastaamaan omaa ehdotusta. Harmaat sarakkeet tulisi kuitenkin 
säilyttää ja täyttää jäljelle jäävien rivien osalta. (Excelin laskukaavojen tarkistaminen on kilpailijan vastuulla). Kerrosalat voi myös 
esittää taulukossa eriteltyinä rakennusosittain/rakennuksittain.

KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN KILPAILU   2. vaihe

PYSÄKÖINTILASKELMA

autopaikat pyöräpaikat käytetyt vähennykset

asuminen 134 819
laadukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen 
lisääminen 5%, yhteiskäyttöautot 10%, 
pysäköintipaikkojen nimeämättömyys 10%

liiketila 13 60
vieras 29 28
(autopaikkavähennys) ‐44 80
senioriasuminen 14
tontille sijoitettavat nykyiset autopaikat 40

YHTEENSÄ 186 987

Suunnitelma-asiakirjatLaajuustiedot
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KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU K3        1:500LUONNOS 19.6.2023

10,838

1:8
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12
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A-B
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Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

+7,3
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Pohjapiirros K3 krs 1/500

52,50 25m
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KÄTILÖOPISTON KILPAILU K2        1:500LUONNOS 19.6.2023
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10,0 m2

UVV

230,5 m2

52,50 25m
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KÄTILÖOPISTON KILPAILU K1 Pihakansitaso        1:500LUONNOS 19.6.2023
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Kauppa
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Pohjapiirros K1, pihakansi, krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat
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KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 1.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+16,0

+17,0

+19,0

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

2,0 m2 2,0 m2 2,0 m22,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2 2,0 m2

2,5 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

apk

Aula

+15,7

+15,7

+15,70

+15,70

+16,7+16,7 +16,7

(94 m2)

(32 m2)

+12,2

Uudisosa 3

+18,2

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

+17,2

+17,7

+16,7

14 kpl x3m2
17 kpl x2m2

yk

59,5 m2

(112,5 m²)

2H

A

ALA: 50,0 m2

yk

51,0 m2

(96 m²)

1H

38,5 m2

yk

49,5 m2

(102 m²)

3H

73,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

32,5 m2

Keskialue

42,0 m2

yk

57,5 m2

(96 m²)

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

Cafe / Restaurant

391,0 m2

4H

95,5 m2

4H

95,0 m2

4H

95,5 m2

3H

79,0 m2

Irt.var.

101,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,0 m2

yk

38,5 m2

(124,5 m²)

työtila/yht. tila

10,5 m2

3 H

85,5 m2

3H

68,0 m2

3H

68,0 m2

2H

45,5 m2

5H

126,5 m2

1H

40,0 m2

2H

53,0 m2

3H

78,0 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

45,0 m2

2H

58,0 m2

2H

66,0 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

4H keskik.

55,5 m2

4H keskik.

55,5 m2

4H keskik.

52,0 m2

Ra , vessat
A-osan kakskerroksiset ok?
A-osan ikkunaleveydet kuosiin
Portaiden esitystapa yhtenäiseksi
A-osan esitystapa samaksi kuin muualla

52,50 25m

Pohjapiirros 1.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



53/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 2.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+19,00

+19,0

+19,00

+19,0

+19,8+19,8 +19,8

+19,8

(94 m2)

(32 m2)

+20,3

+20,8

+21,3

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

+19,00

2H

29,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

Ikkunan vieri

32,5 m2

Keskialue

42,0 m2

1H

19,0 m2
1H

32,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,5 m2

2H

54,0 m2

4 H

99,0 m2

2H

57,5 m2

3-4 H

103,5 m2

1H

36,0 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

3H

67,5 m2

2H

53,0 m2

3H

78,0 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

4H

95,5 m2

4H

95,0 m2

3H

68,0 m2

2H

45,5 m2

2H

45,0 m2

5H

126,5 m2

2H

58,0 m2

2H

66,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

Pesula

9,5 m2

Yhteistilat

48,0 m2

4H

95,5 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

2H

40,5 m2

2H

40,5 m2

2H

39,0 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 2.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



54/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 3.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+21,8

+22,1

+22,10

+22,10

+22,9+22,9 +22,9

+22,9

(94 m2)

(32 m2)

+23,4

+23,9

+24,4

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

2H

29,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

Ikkunan vieri

32,5 m2

Keskialue

42,0 m2

Yhteistilat

48,0 m2

1H

20,0 m2

1H

32,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

95,5 m2

4 H

98,5 m2

2H

58,0 m2

2H

56,0 m2

2H

66,0 m2

3-4 H

103,0 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

3H

67,5 m2

2H

52,5 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,5 m2

3H

76,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

4H

95,5 m2

4H

95,0 m2

3H

68,0 m2

2H

45,5 m2

2H

45,0 m2

5H

126,5 m2

Pesula

9,5 m2

1H

36,0 m2

2H

53,5 m2

1H

32,0 m2

3H

81,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 3.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



55/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 4.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+25,40

+24,6

+25,4

+25,4

+25,4

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

ve asunnot

+26,0

+26,5

+27,0

+27,5

tilavaraus
yhteissaunalleyhteissauna

27,5 m2

2H

66,0 m2

4H

96,5 m2

3-4 H

103,5 m2

2H

58,0 m2

2H

57,5 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

Ikkunan vieri

32,5 m2

Keskialue

42,0 m2

Yhteistilat

48,0 m2

2H

29,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

32,0 m2

4 H

99,0 m2

1H

21,5 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

3H

77,5 m2

3H alak. (yht. 91 m2)

52,0 m2

Pesula

9,5 m2

1H

36,0 m2

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 4.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



56/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 5.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+27,4

+28,5

+28,5

+28,5

+29,6

+30,1

+30,6

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa
4 H

97,0 m2

2H

29,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

Ikkunan vieri

32,5 m2

Keskialue

42,0 m2

1H

20,0 m2

1H

32,0 m2

yhteissauna

15,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,0 m2

2H

57,0 m2

2H

57,5 m2

3-4 H

103,5 m2

2H

66,0 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

2H

53,5 m2

3H

76,5 m2

2H

53,0 m2

3H

76,5 m2

3H

79,5 m2

3H alak. (yht. 91 m2)

51,5 m2

3H

60,0 m2

3H yläk.

39,5 m2

Pesula

9,5 m2

Yhteistilat

48,0 m2

1H

36,0 m2

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 5.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



57/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 6.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

+30,2

+31,6

+31,6

+31,6

+33,7

+33,2

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

Ikkunan vieri

32,5 m2

2H

29,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

Keskialue

42,0 m2
Yhteistilat

48,0 m2

4 H

99,0 m2

3H

77,5 m2

1H

20,0 m2

1H

32,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,5 m2

3-4 H

103,5 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

3H yläk.

39,5 m2

Pesula

9,5 m2

3H alak. (yht. 91 m2)

52,0 m2

2H

53,5 m2

3H

76,5 m2

2H

66,0 m2

2H

58,0 m2

2H

57,5 m2

1H

36,0 m2

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 6.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



58/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 7.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

3H

B
65,0 m2

+33,0

Yhteiskäyttöterassi

+34,7

+34,7

+34,7

+36,8

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

valokuilu

4 H

98,5 m2

3H yläk.

39,0 m2

3H

82,0 m2

3H

81,0 m2
2H

54,5 m2

2H

55,5 m2

2-3H

64,0 m2

3H

66,0 m2

3H

65,0 m2

Irt.var.

16,0 m2

Irt.var.

20,5 m2

Viherhuone

46,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,5 m2

3 H

85,0 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

yhteissauna

15,5 m2

3H alak. (yht. 91 m2)

52,0 m2

3H

60,5 m2

2H

57,5 m2

2H

58,0 m2

2H

66,0 m2

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

Irt.var.

5,0 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 7.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



59/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 8.krs         1:500LUONNOS 19.6.2023

Uudisosa 2

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

+35,8

+37,80

+37,80

+37,80

valokuilu

4 H

99,0 m2

Irt.var.

16,0 m2

3H

66,0 m2

3H

65,0 m2

3-4H

89,0 m2

3-4H

89,5 m2

3H

75,5 m2

3H

69,5 m2

Irt.var.

26,0 m2

3H

71,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,5 m2

3H

85,5 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

1H

16,5 m2

3H yläk.

39,5 m2

2H

66,0 m2

2H

58,0 m2

2H

57,5 m2

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 8.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



60/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 9.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

K
o
rkeat ikku

n
at

+40,90

+40,90

+40,90

IV

IV

IV

IV

Uudisosa 2

Uudisosa 3

Uudisosa 2

Uudisosa 1

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

valokuilu

III

Irt.var.

16,0 m2

3H

66,0 m2

3H

65,0 m2

3-4H

89,0 m2

3-4H

89,5 m2

3H

75,5 m2

Irt.var.

26,0 m2

3H

71,0 m2

työtila/yht. tila

10,5 m2

4H

96,5 m2

4 H

99,0 m2

3H

85,5 m2

1H

21,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

19,0 m2

1H

17,0 m2

3H

69,0 m2

2H

57,5 m2

ak

58,0 m2

(88,5 m²)

ak

66,0 m2

(107,5 m²)

2H

54,0 m2

1H

32,0 m2

3H

81,5 m2

1H

17,0 m2

1H

17,0 m2

IV II

V

III

IV

VI

V

VII

VI

VIII

IVVII

52,50 25m

Pohjapiirros 9.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



61/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 10.krs        1:500LUONNOS 19.6.2023

3H

B
65,0 m2

+41,4

+44,0

+44,0

B-osa

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

A-osa

valokuilu

as

50m2

h=1600

h=2000

h<2000

IVKH

185,5 m2

IVKH/ tekn,

99,0 m2

2H

57,5 m2

Irt.var.

16,0 m2

3H

66,0 m2

3H

65,0 m2

3-4H

89,5 m2

3-4H

89,5 m2

3H

75,5 m2

3H

69,5 m2

Irt.var.

16,5 m2

3H

71,0 m2

4H

132,5 m2

yk

31,0 m2

(88,5 m²)

yk

41,0 m2

(107,5 m²)

52,50 25m

Pohjapiirros 10.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



62/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU 11.krs         1:500LUONNOS 19.6.2023

+46,90

B-osa

A-B

-väliosa

Palvelee osia AB
ja B

valokuilu

13x2m2

48x1m2

48x1m2

13x2m2

9x2m2

Irt. var.

184,5 m2

Tekn.

55,5 m2

3-4H

83,0 m2

3H

73,0 m2

KERHO

38,5 m2

IVKH / tekn.

198,5 m2

Irt. var.

32,5 m2

52,50 25m

Pohjapiirros 11.krs 1/500 Suunnitelma-asiakirjat



63/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe
KÄTILÖOPISTON KILPAILU LUONNOS  OPISKELIJA-ASUMISEN SIJOITTUMINEN KERROKSIIN 30.9.2022

KÄTILÖOPISTON KILPAILU Vesikatto        1:500LUONNOS 19.6.2023

1
:5

1
:5

1:51:5

1
:5

1
:5

1
:5

1
:4

1
:5

1
:5

1:3 1:3

1:4 1:4

Uudisosa 2

valokuilu

1
:4

1
:4

1:4

1:4

1:4

1:4

1
:4

Pohjapiirros vesikatto, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



3h + kt / 75.0 m2 3h + kt / 66.0 m2

64/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

+25,40

+24,6

+25,4

+25,4

Uudisosa 3

B-C

-väliosa

A-B

-väliosa

Yhteistilat

132,0 m2

1H

19,5 m2

2H

27,5 m2

1H

19,5 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

30,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

20,0 m2

1H

32,0 m2

1H

21,0 m2

1H

16,0 m2

1H

16,5 m2

1H

19,0 m2

1H

19,0 m2

1H

18,5 m2

1H

16,5 m2

1H

36,0 m2

Pesula

9,5 m2

1H

16,0 m2

Työtila

9,0 m2

2H

29,0 m2

Opiskelija-asuntoja, 1/200, esimerkkiasuntoja, 1/150, B-osa 

1 4 10m0

1h + kt / 20,0 m2 1h + kt / 30,0 m2

Opiskelija-asuminen, B-osa

3h+kt, 66,0 m2 3h+kt, 75,0 m2 1h+kt, 20,0 m2 1h+kt, 30,0 m2

Senioriasuminen Opiskelija-asuminen

1,5 3 10m0

Senioriasuminen, B-osa, 7-11 krs.Senioriasuminen, B-osa, 7-10 krs.

3h+kt, 66,0 m2 3h+kt, 75,0 m2 1h+kt, 20,0 m2 1h+kt, 30,0 m2

Senioriasuminen Opiskelija-asuminen

3h+kt, 66,0 m2 3h+kt, 75,0 m2 1h+kt, 20,0 m2 1h+kt, 30,0 m2

Senioriasuminen Opiskelija-asuminen

Suunnitelma-asiakirjat
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4h + kt / 96,0 m2

Kalustettu esimerkkiasunto, 1/150, A-osa 65/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

Pihatason rivitaloasunto, A-osa

Kulma-asunto, A-osa

1,5 3 10m0

Leikkaus kulma-asunnosta, A-osa

Suunnitelma-asiakirjat



66/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä asunnosta, A-osa



4h+kt, 96 m2 2h+kt, 53,5 m2

Ullakkoasunto
2h+kt, 57,5 m2

Pihatason rivitaloasunto
4h+kt, 102,5 m2

alakerta 53,5 m2

yläkerta 49,0 m2

4h+kt, 96 m2 2h+kt, 53,5 m2

Ullakkoasunto
2h+kt, 57,5 m2

Pihatason rivitaloasunto
4h+kt, 102,5 m2

alakerta 53,5 m2

yläkerta 49,0 m2

4h+kt, 96 m2 2h+kt, 53,5 m2

Ullakkoasunto
2h+kt, 57,5 m2

Pihatason rivitaloasunto
4h+kt, 102,5 m2

alakerta 53,5 m2

yläkerta 49,0 m2

2h + kt / 57.5 m2Alakerta / 53,5 m2

Yläkerta / 49.0 m2

Kalustettuja esimerkkiasuntoja, 1/150, A-osa

4
h

+
kt, 9

6
 m

2
2
h

+
kt, 5

3
,5

 m
2

U
llakko

asu
n

to
2
h

+
kt, 5

7
,5

 m
2

P
ih

ataso
n

 rivitalo
asu

n
to

4
h

+
kt, 1

0
2
,5

 m
2

alak
erta 5

3
,5

 m
2

yläk
erta 4

9
,0

 m
2

67/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

Ullakkoasunto, A-osaPihatason rivitaloasunto, A-osaAsunto, A-osa

2h + kt / 53.5 m2

1,5 3 10m0

Suunnitelma-asiakirjat



68/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä rapusta, A-osa



69/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä rapusta, A-osa



70/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

1.	 Massiivirakenteinen ulkoseinä. Toistuva ikkunajako tukee 
neutraalihuoneen jakamista pienempään huonemittaan (2,3)  

2.	 Ulkokehää kiertää vapaa huonevyöhyke.  Huonemitoitus 
perustuu 4,6 x n.4,6 neutraalihuonemitoitukseen. Tämä sallii 
kaksi rinnakkaista vaihtoehtoista huonemittaa. Huoneluku 
asunnoissa on muunneltavissa hyvinkin joustavasti elinkaaren 
aikana, myös asukaslähtöisin kevyin toimin.  

3.	 Märkätilavyöhyke, asunnon sisäiset kantavat rakenteet 

4.	 Liikenne ja mahdollinen alakattovyöhyke 

5.	 Sisäänvedetty huonetilamainen lasitettuparveke 

6.	 Pysyvät kiintokalustevyöhykkeet 

7.	 Huoneisto-oven vaihtoehtoiset sijainnit (aukkovaraus)

 
Esimerkkiasunto, uudisrakennus 1, kadunvarren peruskerros

Lähtökohta (kiinteät elementit) 97.5m2 asunnolle, 

Esimerkkiasuntoja, uudisosa, 1/200 ja 1/150

Periaatekaavio moduulimitoilla

1 4 10m0 1,5 3 10m0

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

Iso huonemitta
4,600

Pieni huonemitta
2,300

98,0 m2 126,0 m2 98,0 m2 68,0 m298,0 m2

Periaatekaavio moduulimitoilla, peruskerros 1/200

(95,0 m2)(30,0 m2)

Esimerkkiasunnot

parveke

ekevrapekevrap

parveke

parveke

parveke

ekevrapekevrap46,0 m2

68,0 m2

46,0 m2

2,300 2,300 2,300 2,300

2,300 2,300 2,300 2,300

4,600 4,600

4,600 4,600

2,
30

0
2,

30
0

2,
30

0
2,

30
0

4,
60

0
4,

60
0

1.

2.

33..

5.

4.

6.

7.

(7.)

neutraalihuonemitta

pieni
huonemitta

1. Massiivirakenteinen ulkoseinä. Toistuva ikkunajako tukee neutraalihuoneen jakamista
pienempään huonemittaan (2,3)
2. Ulkokehää kiertää vapaa huonevyöhyke.  Huonemitoitus perustuu 4,6 x n.4,6
neutraalihuonemitoitukseen. Tämä sallii kaksi rinnakkaista vaihtoehtoista huonemittaa.
Huoneluku asunnoissa on muunneltavissa hyvinkin joustavasti elinkaaren aikana, myös
asukaslähtöisin kevyin toimin.
3. Märkätilavyöhyke, asunnon sisäiset kantavat rakenteet
4. Liikenne ja mahdollinen alakattovyöhyke
5. Sisäänvedetty huonetilamainen lasitettu parveke
6. Pysyvät kiintokalustevyöhykkeet
7. Huoneisto-oven vaihtoehtoiset sijainnit (aukkovaraus)

6.

Muuntojoustavien lamellien rungon ja tilajäsentelyn periaatteet

2.

2.

2.

Suunnitelma-asiakirjat



71/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Variaatioita tilajärjestelylle ja huoneluvulle, uudisosa, 1/150

 
Esimerkkipohja 1 / 3h + kt 

 
Esimerkkipohja 3 / 5h + kt

 
Esimerkkipohja 2a / 4h + kt

 
Esimerkkipohja 4 / 5-6h + kt

 
Esimerkkipohja 2b / 4h + kt

 
Esimerkkipohja 5 / 6-7h + kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt
Suunnitelma-asiakirjat



72/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä asunnosta, uudisosa



73/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

68,0 m2 68,0 m2 68,0 m268,0 m2

Lähtökohta (kiinteät elementit)  68,0m2 asunnolle
1/150

Variaatioita 68m2 asunnon tilajärjestelylle
1/150

 
Lähtökohta (kiinteät elementit) 
68,0m2 asunnolle

 
Esimerkkipohja 1 / 2h + kt

 
Esimerkkipohja 2 / 4h + kt

 
Esimerkkipohja 3 / 4h + kt

Variaatioita tilajärjestelylle ja huoneluvulle, uudisosa, 1/150

1,5 3 10m0

Suunnitelma-asiakirjat



74/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Leikkausperspektiivi, uudisosa 1 Suunnitelma-asiakirjat



75/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe

 
Lähtökohta (kiinteät elementit) 
46m2  asunnolle

 
Esimerkkipohja 2 / 2-3h + kt

 
Esimerkkipohja 1 / 2h + kt

 
Esimerkkipohja 3 / 2-3h + kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2 46,0 m2

98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m2 98,5 m298,5 m2

Esimerkkipohja 1, 3h+k Esimerkkipohja 2a, 4h+k Esimerkkipohja 2b, 4h+k Esimerkkipohja 3, 5h+kt Esimerkkipohja 4, 5-6h+kt Esimerkkipohja 5, 6-7h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  98,5m2 asunnolle
1/250

Variaatioita 98,5m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 1, 2h+kt Esimerkkipohja 2, 2-3h+kt

Lähtökohta (kiinteät elementit)  46m2

asunnolle, 1/250
Variaatioita 46m2 asunnon tilajärjestelylle
1/250

Esimerkkipohja 3, 2-3h+kt

Variaatioita tilajärjestelylle ja huoneluvulle, uudisosa, 1/150

1,5 3 10m0

Suunnitelma-asiakirjat



76/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä uudisosasta



77/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä uudisosasta



78/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Alueleikkaus ja aluejulkisivu lounaaseen, 1/1000

1050 50m

Suunnitelma-asiakirjat



79/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Leikkaus A-A, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



80/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä sisäpihalta



81/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Leikkaus B-B, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



82/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä kattoterassilta, uudisosa



83/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Julkisivu kaakkoon, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



84/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Julkisivu lounaaseen, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



85/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Julkisivu luoteeseen, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



86/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Julkisivu koilliseen, 1/500

52,50 25m

Suunnitelma-asiakirjat



87/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Sisäänkäyntiaukio Isoniitynkadun ja Limingantien risteyksestä Suunnitelma-asiakirjat



88/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Sisäänkäyntiaukio Sofianlehdunkadun ja Isoniitynkadun risteyksestä Suunnitelma-asiakirjat



89/98KUMPULAN HAIKARANPESÄKätilöopiston sairaalan kilpailu / 2. vaihe Suunnitelma-asiakirjatNäkymä Isoniitynkadulta länteen
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Rakenteet ja tekniset ratkaisut

Nykyiset rakenteet

•	 Rakennus on perustettu kallionvaraisesti.
•	 Rakennus on betonirunkoinen. Kantavat pystyrakenteet ovat 

pilareita ja seiniä. Vaakarakenteet ovat paikallavalettuja laattoja ja 
palkkeja. Porrasauloissa osin kaksoislaattarakennetta. 

•	 Rakennus on jäykistetty betoniseinillä.
•	 Vesikatto on puurakenteinen konesaumattu peltikatto.

Perustukset

•	 Uusien jäykistävien ja kantavien seinien perustukset ulotetaan 
samaan tasoon nykyisten perustusten kanssa ja ankkuroidaan 
kallioon tarvittaessa. 

•	 Rakennukselle uusitaan/lisätään salaojitus rakennuksen 
sisäpuolelle.

•	 Perustukset tarkistettava tarvittaessa uusille hyötykuormille.
•	 Osin A ja B viereen tulee alemmalle tasolle pysäköintirakennus. 

Olemassa olevien rakennusten viereen tarvitsee tehdä 
pysäköintirakennusta varten louhintaa. Louhitun kallion 
pystypintaan tehdään kalliotapitus sekä ruiskubetonointi, johon 
laitetaan pystysalaojitus. Tarkemmat suunnitelmat tehdään GEO- 
ja kalliosuunnittelijan toimesta jatkosuunnittelun yhteydessä.

Alapohjat

•	 Vanhat putkikanaalit (K3) puhdistetaan ja läpiviennit, ovet yms 
tiivistetään. Olemassa olevien kanaaleiden pohjat ja seinät ovat 
vedenpaine-eristettyjä.

•	 Vanhat alapohjat puretaan kellareiden K2 alueelta. Alapohjien 
alle salaojaputket, salaojituskerros sekä lämmöneristyslevyt. 
Tarvittava radonputkitus ja liittymien radon tiivistys selvitetään 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Alapohjat pinnoitetaan 
kosteutta kestävillä ja läpäisevillä materiaaleilla

Välipohjat 

•	 Osalla A kantavan välipohjan päältä puretaan kaikki pintarakenteet 
(pintalaatta, kovalevy, korkkipalat). Puretut rakenteet korvataan 
uudella pintabetonivalulla.

•	 Osan A keskiosalla on kantava laatta n. 300 mm lattiapintaa 
alempana. Kantavan laatan päällä on kevytsorakerros, kovalevy, 
pintalaatta. Purku tehdään kantavaan laattaan saakka. Lattiapinta 
nostetaan esim eps-täytöllä ja uuden pintalaatalla.

•	 Osalla B pintamateriaali poistetaan ja pintabetonin ja kantavan 
pystyrakenteen liitospinta tiivistetään.

•	 Osalla B 1. krs aulassa on korotettu lattiarakenne, johon on 
pintalaatan alle jätetty muottilaudoitus. Pintarakenteet puretaan 
kantavaan laattaa saakka ja palautetaan vanhaan korkoon esim. 
eps-levy täytöllä ja uudella pintalaatalla.

•	 Osilla A, B ja C porras- ja hissiauloissa välipohjarakenteena 
on kaksoislaattavälipohja. Vanha muottilaudoitus on jätetty 
paikoilleen joka puretaan alakautta pois ja samalla laatan pohja/
ontelotila puhdistetaan.

Ulkoseinät

•	 Ulkoseinien lämmöneristystä parannetaan. Vanhat rakenteet 
puretaan sisäpuolelta kantavaan teräsbetonirakenteeseen asti. 
Betonipinnan sisäpuolelle asennetaan kalsiumsilikaattilevy 
sekä rappaus/tasoite ja kosteutta läpäisevä maalikerros. Uusitun 
ulkoseinärakenteen U-arvo on n. 0,25 W/(m2K) vanhan ollessa n. 
0,9 W/(m2K). 

•	 Osalla A ja osin osalla B vanhoja ikkuna-aukkoja laajennetaan 
alaspäin purkamalla kantavaa teräsbetonirakennetta, joka toimii 
palkkina. Aukkojen suurentamisen johdosta vanhoja palkkeja 
vahvistetaan teräsrakenteella tai mantteloimalla.

•	 Osalla B tutkitaan ikkuna-aukkojen suurentamista ranskalaisia 
parvekkeita varten seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

•	 BC-osan auditorion kohdan ulkoseinän ikkuna-aukkoja 
muutetaan, vanhoja laitetaan umpeen ja uusia avataan.

•	 Ulkoseinien sisäkuoret tiivistetään välipohjan kanssa.
•	 Vanhan ulkopuolisen siporex-harkon kiinnitys teräsbetonirunkoon 

varmistetaan tarvittaessa ruostumattomalla injektoitavalla 
tapituksella. Julkisivuille suoritetaan kuntotutkimus.

•	 Ikkunat ja niiden liittymät uusitaan

Maanvastaiset seinät

•	 Vanhojen maanvastaisten seinien sisäpinnassa on pikisively, 
lastuvillaeristys (seinän yläosassa) sekä tiilimuuraus. 
Tiilimuuraus, lastuvillaeristyslevy ja pikisively poistetaan. 
Sisäpintaan asennetaan kalsiumsilikaattilevy sekä tasoite/
rappaus ja kosteutta läpäisevä maalikerros.

•	 Teräsbetoniseinän liikuntasaumat tiivistyskorjataan.

•	 Kaksoislaatta alueelle olevan asunnon ääneneristävyyttä on 
parannettava, muiden välipohjien kohdilla akustisten vaatimusten 
täyttyminen varmistettava.

•	 Osan C nykyisen auditorion vino teräsbetonilaatta puretaan ja 
uusitaan suoraksi teräsbetonilaataksi.

•	 Uusien/laajennettavien talotekniikkakuilujen kohdilla 
tarkistetaan vanhan rakenteen kantokyky, vahvistus ja 
tarvittaessa uusiminen. Uusien aukkojen teko vaikuttaa myös 
pystyrakenteiden nurjahduspituuteen ja voi aiheuttaa esim. pilarin 
mantteloinnin.

•	 Vanhoja hissikuiluja ummistetaan ja käytetään hyväksi 
talotekniikkakuiluina.

•	 Välipohjien liittymäpinnat ja liikuntasaumat tiivistyskorjataan 
erillisen suunnitelman mukaan korjaustyön aikana.

•	 Mikäli käyttötarkoitus muuttuu kuormituksen osalta niin 
vanhojen rakenteiden kapasiteetit tarkistetaan ja rakenteet 
tarvittaessa joko vahvistetaan tai uusitaan. Vanha hyötykuorma on 
pääosin 200 kg/m2 ja tungoskuorma 400 kg/m2.

•	 Osan B parvekelaatan alapuolella on korkkieriste ja rappaus, jotka 
puretaan pois.

Yläpohja ja vesikatto

•	 Vanhan kantavan laatan päältä puretaan kaikki vanhat rakenteet. 
(vanha lämmöneriste sekä palopermanto sekä vesikaton 
puurakenteet)

•	 Kantavan laatan päälle asennetaan uusi höyrysulku, 
lämmöneristeet ja kattotuolit.  Kattotuolien päälle asennetaan 
ponttilaudoitus, aluskate ja konesaumattu peltikatto.

•	 Lämmöneristeen lisäämisessä huomioidaan ullakkotilan 
tuulettuvuus ja ullakkokerroksen hyödyntäminen asuntokäyttöön. 

Väliseinät

•	 Osalla B vanhoja teräsbetonisia väliseiniä puretaan keskialueelta. 
Korvaavat jäykistävät seinät tehdään teräsbetonista 
paikalla valaen huoneistojen väliin. Uudet seinät viedään 
perustamistasoon saakka. Vanhoja jääviä seiniä vahvistetaan 
tarvittaessa.

•	 Vanhojen teräsbetoniväliseinien aukottaminen on jossain määrin 
mahdollista mutta aukotukset suunnitellaan tapauskohtaisesti. 
Mikäli tarvitaan vahvistamista niin se voidaan tehdä 
mantteloimalla.

•	 Ei-kantavat väliseinät puretaan. Uudet ei-kantavat väliseinät 
tehdään pääosin levyseininä oman painon takia, asia tarkennetaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa 

Korjattavien osien rakennetekniset työt 

B

A

Uudisosa 1

Uudisosa 2

Uudisosa 3

B/A

B/C

Rakenteet ja tekniset ratkaisut Suunnitelma-asiakirjat
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Perustukset

•	 Pääosa perustuksista on kallionvaraisia ja osa 
pysäköintirakennuksen päällä

Alapohjat

•	 Alapohjat pysäköintirakennuksen päältä kannatettuja alapohjia

Välipohjat

•	 Välipohjat toteutetaan paikallavalu- tai ontelo/
massiivilaattarakenteisina. 

Väliseinät

•	 Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia teräsbetonisia väliseisiä
•	 Märkätilojen seinät tehdään muurattuina seininä.
•	 Pysäköintirakennuksen päälle osuvat porrashuoneiden seinät 

viedään perustamistasoon saakka.

Ulkoseinät

•	 Ulkoseinät ovat kennoharkkoseiniä.

Perustukset

•	 Rakennuksen perustukset tehdään kallionvaraisina  
louhitun kallion varaan.

•	 Rakennus salaojitetaan
•	 Radonputkituksen tarve selviää seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa 

Alapohjat

•	 Alapohja tehdään vedenpaine-/maanvaraisenalaattana, jonka 
toteutustapa tarkentuu suunnittelun edetessä.

Välipohjat

•	 Välipohja tehdään teräsbetonista jälkijännittämällä. Betonin 
laadussa huomioidaan tarvittavat rasitukset. 

Yläpohjat

•	 Yläpohja tehdään teräsbetonista jälkijännittämällä. Betonin 
laadussa huomioidaan tarvittavat rasitukset.

•	 Yläpuoliset pintarakenteet piha- ja arkkitehtisuunnitelmien 
mukaan. 

Väliseinät

•	 Asuntojen porrashuoneiden seinistä osat tuodaan alas halliin 
saakka, seinät toteutetaan teräsbetonirakenteisina.

Ulkoseinät

•	 Ulkoseinät ovat maanalaisia vesieristettyjä 
teräsbetonirakenteisia seiniä

Kätilöopiston nykyiset osat ovat paloluokkaa P1. Ne liitetään 
osoitteelliseen paloilmoitinjärjestelmään, koska opiskelija-
asuntoja on yli 50 kpl. Rakennukset on osastoitu kerroksittain, 
minkä lisäksi osastointivaatimuksiin vaikuttaa, onko kerroksessa 
asumista vai majoitustilaksi tulkittavaa opiskelija-asumista.

Kaikissa Kätilöopiston säilytettävissä osissa ylimmän 
kerrostason lattiakorkeus ylittää 24 metriä sisäänkäyntitasolta 
eli kadulta laskettuna. Kaikista osista on järjestetty kaksi palolta 
suojattua poistumistieporrasta. Osissa A ja BC osastoitu käytävä 
poistumistieportaiden välissä toimii palosulkutilana.

Osassa B ylimmät kerrokset toteutetaan asumiseen 
rinnastettavana senioriasumisena, jolloin käytävä niin ikään toimii 
palosulkutilana ja poistuminen nykyisiin porrashuoneisiin täyttää 
etäisyysvaatimukset.

B-osaan sijoitettu opiskelija-asuminen (palo-osasto <800 m2) on 
rinnastettavissa majoitustilaksi, mikä mahdollistaa käytävien 
kalustamisen oleskelutiloiksi. Poistumistie-etäisyys on kuitenkin 
majoitustiloissa lyhyempi, ja B-osan itäpäätyyn onkin lisätty palolta 
suojattu vain poistumista palveleva porras.

Kaikissa osissa henkilömäärät huomioiden on uusi 
poistumistieporras voitu suunnitella 900 mm leveänä.
Palosulkutilojen ja opiskelija-asuntojen käytävän osuus on 
varustettu koneellisella savunpoistolla oman kanavan kautta.

Uudisrakennuksissa on omaehtoiset varatiejärjestelyt 
parvekkeiden kautta. Kattopalojen sammutustyötä tukemaan 
sijoitetaan kunkin rakennuksen katonosien läheisyyteen (max.10m 
etäisyydelle) pelastuspaikka (huomioitu pihasuunnitelmassa).

Uudisrakennusten rakennetekniset työt Pysäköintirakennuksen rakennetekniset työt Palotekniset ratkaisut ja pelastautuminen
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Rakenteet ja tekniset ratkaisut Suunnitelma-asiakirjat
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Digitaalisten sovellusten avulla voidaan rikastuttaa sosiaalisia 
kontakteja, luoda elinvoimainen, turvallinen ja inklusiivinen 
yhteisö, sekä edistää merkityksellisiä vuorovaikutuksia, 
mukavuutta ja personoituja kokemuksia asukkaille.

Yhteisöllinen vuorovaikutusalusta: 

•	 Digitaalinen alusta tai sovellus Haikaranpesän yhteisön 
asukkaiden yhdistämiseksi. 

•	 Toimii viestinnän, tapahtumien järjestämisen ja 
tiedonjakamisen keskuksena ja edistää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta sekä mahdollistaa eri ikäryhmien, kansallisuuksien ja 
perhetyyppien välisen vuorovaikutuksen.  

Verkkovarausjärjestelmä: 

•	 Digitaalinen varausjärjestelmä helpottamaan jaettujen tilojen, 
kuten saunan, harrastetilojen ja työskentelytilojen, varausten 
tekemistä. 

•	 Varmistaa, että asukkaat voivat vaivattomasti hyödyntää näitä 
tiloja, mikä lisää joustavuutta asumisjärjestelyissä.  

Räätälöidyt senioriasumisen palvelut:  

•	 Digitaalinen alusta tarjoamaan räätälöityjä palveluita 
senioriasukkaille. 

•	 Sovellukseen kuuluu muun muassa pääsy tarvittaviin 
palveluihin, terveyden seurantatyökalut ja helppokäyttöiset 
viestintäkanavat, jotka edistävät mukavuutta ja korkeaa 
elämänlaatua.  

Kampusyhteisön mobiilisovellus: 

•	 Opiskelijoille ja lyhytaikaisille asukkaille voidaan luoda oma 
mobiilisovellus, joka helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja 
osallistumista. 

•	 Sovellus voi sisältää ominaisuuksia kuten virtuaalinen 
ilmoitustaulu, jolla tiedotetaan aktiviteeteista ja 
mahdollisuuden olla yhteydessä muihin kampusyhteisön 
opiskelijoihin.  

Digitaaliset palvelut:  

•	 Verkkopalvelut tai sovellukset tarjoavat pääsyn 
tietoihin ja palveluihin, kuten kahvilaan ja ravintolaan, 
ruokakauppaan, itsepalvelupesulaan, kuntosaliin, jaettuihin 
polkupyörähuoltoalueisiin, pienimuotoiseen puutarhanhoitoon 
ja muihin virkistysalueisiin. 

•	 Nämä palvelut mahdollistavat asukkaille kätevän tavan 
tutustua alueen tarjontaan ja hyödyntää näitä palveluita, mikä 
parantaa kokonaiskokemusta Haikaranpesässä.

Digitaalisuus ja ESG

ESG-toimenpiteiden läpinäkyvä raportointi ja dokumentointi 
voidaan toteuttaa digitaalisten alustojen tai verkkosivustojen 
avulla, jotta voidaan osoittaa projektin sitoutuminen vastuulliseen 
kehitykseen.

Ympäristö: 

•	 Digitaaliset seuranta- ja ohjausjärjestelmät voivat tukea 
elinkaariajattelua ja energiatehokkuutta optimoimalla 
energiankulutusta ja vähentämällä jätettä. 

•	 Resurssien hallintaa ja tehokasta käyttöä voidaan parantaa 
digitaalisilla työkaluilla ja antureilla. 

•	 Digitaaliset kartta- ja seurantatyökalut voivat auttaa 
biodiversiteetin säilyttämisessä, mahdollistaen viheralueiden 
ja ekosysteemien terveyden seurannan. 

Sosiaalinen:
 
•	 Digitaaliset alustat ja sovellukset helpottavat asukkaiden 

välistä viestintää, vuorovaikutusta, tapahtumien järjestämistä 
ja tiedon jakamista. 

•	 Haikaranpesän yhteisön verkkokeskustelut ja sosiaaliset 
verkostot edistävät asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja 
kannustavat aktiiviseen osallistumiseen. 

•	 Digitaaliset varausjärjestelmät varmistavat jaettujen 
tilojen, kuten pyykkituvan, kuntosalin ja harrastetilojen 
oikeudenmukaisen ja tehokkaan käytön kaikille asukkaille. 

Hallinto: 

•	 Verkkokyselyt tai palautelomakkeet voivat kerätä asukkailta 
tietoa hallintokäytännöistä ja parannusehdotuksista. 

•	 Digitaaliset alustat mahdollistavat tietojen ja ohjeiden 
saavutettavuuden. 

•	 Verkkopalvelut mahdollistavat asukkaille ongelmien 
raportoinnin, huoltopyyntöjen lähettämisen tai yhteydenpidon 
hallintoon liittyvissä asioissa

Digitaaliset sovellutukset helpottamaan ja 
tukemaan asumista

Rakenteet ja tekniset ratkaisut Suunnitelma-asiakirjat
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